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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENGO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
(DEPARTO. DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - SMI)

TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO 3

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE.

1.2.A contratacao do servigo, objeto deste termo de referéncia, devera considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n°® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislagao pertinente, consideradas as alteragoes posteriores das referidas
normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratagao:

2.1.1.A contratagao acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento,
especificagoes técnicas e informacgoes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagao de servigo para suprir demanda especifica -
CONTRATAQ}O DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO
LOURENGCO DA MATA/PE -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida
de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agoes continuadas para a
promocao de atividades pertinentes, visando a maximizagao dos recursos em relagao aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

O municipio de Sao Lourenco da Mata dispoe de unidades de saude e prédios da secretaria que
necessitam de manutengao continua para garantir a seguranga, qualidade e conforto aos usuarios.
Por atender esta grande demanda de pacientes de diversas idades e das mais diversas localidades
do municipio, por vezes manter a unidade em um padrao minimo de funcionamento por um
intervalo longo de tempo torna laborioso. Some-se a isso, o0 detrimento natural devido ao uso dos
imoveis. Algumas edificagoes precisam dos servigos de pintura que sofreu degradagao por causa
do vandalismo, intempéries climaticas ou mesmo ag¢ao do tempo. Servigos como retelhamento,
substituicao de telhas, impermeabilizacao corrigem problemas de infiltragao causadas por
passagem de animais nas cobertas, depredacgao de telhados. Em algumas unidades as instalagoes
elétricas e hidraulicas precisam ser substituidas ou simplesmente reparadas para manter a
seguranca, higiene e funcionamento a contento.

Diante do exposto, venho pelo presente requerer vossos préstimos no sentido de analisar e

possivel aprovacao do projeto basico em anexo, com fins de abertura de procedimento
administrativo voltado a contratacao pretendida, haja vista as razoes ora apresentadas.

3.0.DO SERVICO
3.1.As caracteristicas e especificagoes do objeto da referida contratagao sao:

1 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVIGOS DE

MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO

LOURENGO DA MATA - PE.

cODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES o UND 1

2  FUNDAGAO/ESTRUTURA - N UND 1
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3 PAREDE UND
4 PISO _ UND
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS, ELEMENTOS METALICOS E UND
ACESSORIOS
6 ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA UND 1
7 COBERTA E FORRO UND 1
8 INSTALACOES ELETRICAS UND 1
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS UND 1
10  DIVERSOS UND 1

3.2.Quando da apresentacao da proposta pelo licitante, que devera ser elaborada em consonancia
com as caracteristicas e especificagcoes da presente contratagao, podera ser exigido que venha
devidamente acompanhada de:

3.2.1.Planilha de quantitativos de precos;

3.2.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugao do referido objeto; e
3.2.3.Composigao de Custos Unitarios correspondente, inclusive, o detalhamento da composicao
de Lucros e Despesas Indiretas e dos respectivos percentuais praticados.

4.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratacao, nao sera concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposi¢oes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n® 123/2006, visto estarem presentes, isolada
ou simultaneamente, as situagoes previstas nos incisos Il e I, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

4.2.A participagao no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacdo vigente.

5.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1 Afiscalizagao do cumprimento do Contrato cabera a Secretaria de Infraestrutura.

0.2 A Fiscalizagao direcionara a Empresa Contratada todos os servigos, que estejam inseridos no
Contrato, propiciando- Ihe exclusividade na execugao dos servigos contratados durante a vigéncia
do Contrato, em todo o Municipio de Sao Lourengo da Mata.

v" Colocar a disposi¢do da Empresa Contratada copia dos documentos técnicos descritivos
existentes e integrantes do acervo do Servico o, tais como: plantas e€/ou outro, necessarios
a execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;

Permitir o livre acesso da Contratada aos locais onde serao realizados 0s servigos;

Fiscalizar a execucao dos servicos, direta ou indiretamente, através de fiscal designado, a

quem compete, também, anotar no Diarioc de Servigos, todas as ocorréncias relacionadas

com a execucao do Contrato, determinando o que for necessario para regularizar as faltas

ou defeitos observados, submetendo a autoridade competente da Contratante o que

ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adogao das medidas convenientes;

v Velar pela manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do ajuste, durante a execugao
do Contrato, inclusive na hipotese de eventual paralisagao dos servigos.

v Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a execugao dos servigos
contratados;

v Garantir ao longo da execugao dos servigcos a mobilizagao de veiculos e pessoal destinados
as equipes operacionais

NENEN

Sao ainda obrigagoes da Contratante:
a) Emitir através do setor competente, a Ordem de Servigo, devendo fazé-lo em no maximo 10

(dez) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato;
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b) Caso a Licenca de Instalagao nao esteja pronta, o prazo de emissao da Ordem Se% :

estabelecido na linea “a”, excepcionalmente, podera ser prorrogado, desde*que ‘esteja
devidamente comprovado que a CONTRATADA;

SEINFRA

C) Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagao, acompanhamento, conferéncia
e avaliacao da execugao dos servigos objeto do Projeto Basico;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, no que concerne a execugao dos servigos;

e) Observar se durante a vigéncia do Contrato estdao sendo mantidas todas as condigoes de
habilitacao e qualificagao exigidas no Projeto Basico;

f) Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
Obra/Servigos;

g) Permitir aos funcionarios da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da

prestacao dos servigos objeto do Projeto Basico, completo e livre acesso aos locais da execugao
dos servigos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificagées técnicas necessarias;
h) Permitir o livre acesso aos servidores do 6rgao CONTRATANTE, e dos orgaos de controle
interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informagoes, bem como
aos locais de execugao do respectivo objeto;

) Facilitar a supervisao e a fiscalizagao do 6rgao CONTRATANTE, permitindo-lhe efetuar
acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagoes e os documentos
relacionados com a execugcao do objeto, especialmente no que se refere ao exame da
documentacao relativa a licitacao realizada e ao contrato celebrado;

j) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e

comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da CONTRATADA;

K) Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada que
interfira na execucao dos servicos, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo habil;
) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima Terceira do Projeto

Basico, anexo | deste Edital

m) A Secretaria Municipal de Infraestrutura, disponibilizara arquivo eletronico tipo CD-R ou
DVD, que permanecera no processo, contendo a Planilha orgcamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro, Memorial Descritivo e Especifica¢coes Técnicas e demais anexos.

6.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

6.1 A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizagao livre acesso em todas as
suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagées e das anotacoes relativas aos
equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos servigos contratados.

6.1.2 A Empresa Contratada devera cooperar quanto a observancia dos dispositivos referentes a
segurancga do trabalho e da propria execugao dos servigos, informando a Fiscalizagao sobre casos
de infracao, notadamente sobre o caso de descumprimentos das programagoes de trabalho, dos
controles dos estoques de materiais e das condi¢cbes e uso dos equipamentos de seguranga, tanto
individuais quanto coletivos, apos a assinatura do Contrato.

6.1.3 A Empresa Contratada, ou 0s seus representantes €/0u 0s seus responsaveis técnicos terao
a obrigacao de estar presentes no escritorio da Contratante ou em campo, sempre que convocados,

cada vez que iSso seja necessario.

Sao obrigacoes da Empresa Contratada:
v Cumprir fielmente o estabelecido neste Projeto Basico e no Contrato, na forma e no prazo

ajustado, fornecendo equipamentos, instalagoes, ferramentas, materiais e mao-de-obra

necessarios;
v Observar, na execucao dos servigos, os regulamentos, as posturas edilicias, as leis, inclusive

de seguranca e medicina do trabalho e de seguranga publica, bem como as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas/ABNT;
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Providenciar, as suas expensas, junto ao CREA a Anotacdo de Respcr‘sabllr ade
Técnica/ART:

Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos e pagar, as suas expensas, as multas que |he

sejam impostas pelas autoridades;

Dar integral cumprimento as especificagdes constantes no Edital e seus Anexos, bem como

em sua Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, os quais passam a

integrar este instrumento, independentemente de transcricao;

Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execugao do Contrato, bem como salarios dos profissionais envolvidos na

execugcao do objeto contratual, assumindo que sua inadimpléncia nao transfere 3

Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do

Contrato;

Executar os servigos contratados, cumprindo as obriga¢des estabelecidas neste Projeto

Basico, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Ad Itivos, assumindo 0S compromissos

pelos resultados programados em consonancia com os custos estimados, respeitando as

normas legais que regulam sua atuacao;

Responsabilizar-se:

* Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da area e das
dependéncias dos locais onde serdo executados 0s servicos;

* Por quaisquer acidentes na execugao dos servigos, inclusive quanto as redes de servigos
publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruicoes
ou danificagcoes aos bens publicos, inclusive aqueles que, na hipétese de mora da
Contratada, decorram de caso fortuito ou forca maior, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral
liquidagao de indenizagao acaso devida a terceiros;

* Pela corregao dos defeitos notificados pela Fiscalizagdo da Contratante, quando a
Contratada tera 20 (vinte) dias Uteis para as respectivas corre¢des, quando outro prazo
nao for assinalado;

Refazer os servigos, sem onus para a Contratante, caso ndo atendam as especifica¢des, de

acordo com a Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Providenciar e manter na obra Livro Diario onde serdo registradas, pelas partes, todas as

ocorréncias julgadas relevantes:

. O Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e
paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés vias de
mesma numeracgao, sendo duas destacaveis e uma fixa;

Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condigoes de habilitagao juridica relativas a regularidade fiscal

exigidas no Artigo 29 da Lei n® 8.666/93, atualizada, apresentando seus comprovantes de
regularidade

sempre que exigidos pela Contratante;

Indicar representante aceito/PREPOSTO pela Contratante, para representa-la na execugao

do Contrato, sendo que a substituicdo somente sera admitida em situacoes excepcionais

por profissional de qualificacao idéntica ou superior, com aprovacgao prévia da Contratante;

Responder, durante 05 (cinco) anos, pela qualidade do objeto contratado, apos a assinatura

do Termo de Recebimento Definitivo, salvo na hipotese de vicio oculto;

Responsabilizar-se por cumprir as normas legais pertinentes a Seguranca, Higiene e

Medicina do Trabalho, bem como fornecimento de condi¢gdoes minimas para o cumprimento

das medidas e normas de segurancga, higiene e medicina do trabalho;

Responsabilizar-se para que as equipes em servigo permanecam durante o horario de

trabalho com fardamento completo, cracha, todos os equipamentos de seguranga (EPI e

EPC), materiais e ferramentas necessarios ao desempenho das tarefas, levando em

consideragao as Especificagoes Técnicas € necessarias para o Plano de Seguranga (o nao

cumprimento desta condigao impedira a equipe de executar os servigos),




Ll

SEINFRA
FOEHA. .

~ SAO
&_, \ LOURENCO
DA MATA

. PREFEITURA MUNICIPAL

RUMO AO DESENVOLVIMENTO \\__//

v Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalagoes da Contratada e és frentes de
servico (o nao cumprimento desta condigao impedira a equipe de executar 0s servigos);

v" Todos o0s servicos que apresentarem defeitos, erros, omissoes ou quaisquer outras
irregularidades constatadas pela Fiscalizacdo da Contratante, deverao ser refeitos pela
Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Sao Lourenco da Mata;

v Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais, de forma a realizar
0s servigos dentro dos prazos pactuados;

v' Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos residuos retirados, transporte e
disposicao final, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislagcao ambiental
vigente;

v Adotar todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma Regulamentadora
n° 10

v Manter, em elevado nivel de cortesia e eficiéncia, o relacionamento permanente com a
Fiscalizacao da Contratante e os contribuintes;

v" Assumir o 6nus financeiro decorrente de falhas, omissoes, defeitos de instalagao e prejuizos

outros derivados da ma execugao do Contrato;

Manter sistematica de informacao, através de meio de comunicagao adequado;

Responsabilizar-se, em relagao a terceiros, por qualquer dano corporal e/ou material, quer

seja decorrente, ou nao, de suas agoes ou omissoes na execugao do Contrato decorrente

dos servigos estabelecidos este Projeto Basico, posto que |he cabe a obrigacao de assumir

a responsabilidade pelos danos decorrentes da execugao do Contrato, independentemente

da existéncia de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a Contratada provar que a culpa tenha

sido exclusiva da Contratante ou da pessoa que sofreu o0 dano;

v' Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar e acompanhar a execugao dos servigcos
contratados, conforme previsto neste Projeto Basico;

v' Garantir ao longo da execugao dos servigos a mobilizagao de veiculos e pessoal destinados
as equipes operacionais;

SNEN

7.0.D0OS PRAZOS E DA VIGENCIA

7.1.0s prazos maximos de inicio de etapas de execucao e de conclusao do objeto da contratacao,
que admite prorrogacao nas condigoes e hipoteses previstas no Art. 57, § 1° da Lei 8.666/93,
estao abaixo indicados e serao considerados da emissao da Ordem de Servigo:

7.1.1.Inicio: 5 (cinco) dias;

7.1.2.Conclusao: 360 (trezentos e sessenta) dias.

7.2.A vigéncia da presente contratacao sera determinada: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada
nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

8.0.D0 REAJUSTAMENTO
8.1 Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

8.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao do Contratado, os pregos
poderdo sofrer reajuste apods o interregno de um ano, na mesma proporg¢ao da variagao verificada
no Indice Nacional da Construcao Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més de
apresentacao da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apds a ocorréncia da anualidade, nos termos da Lei Estadual n® 17.555/2021 e do Decreto n°
52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a formula abaixo:

11-10
R= XV
10
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Onde:

R = Reajuste

11 = Indice do més do aniversario do orgamento da licitacao.
10 = Indice do més da elaboragao do orcamento da licitacao.
V = Valor da proposta

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

8.2 Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagao entao em vigor.

8.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

90.0.D0 PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de 30 (trinta)
dias contados da prestacao de servigos, mediante boletim de medi¢ao devidamente atestado pela
fiscalizacao.

9.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

9.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.

10.0.DA VERIFICAGCAO DA QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA
10.1.Se necessaria a verificagao da qualificagcdo técnica e econdmico-financeira do licitante, a
relagao dos documentos essenciais limitar-se-a a definida nos Arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITACAO/RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratagcao e observadas as condicoes de adimplemento das
obrigacoes pactuadas, 0s procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
obedecerao, conforme o caso, as disposigoes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

11.2. O objeto sera recebido:

11.2.1. De forma provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante a emissao de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 15
(quinze) dias da comunicacgao escrita da Contratada quanto a finalizagcao da obra/servico;
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11.2.2. De forma definitiva, por servidor ou comissao designada para este fim, mediart
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias.

11.2. A Contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.3. ApoOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, relatando eventuais
pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a Contratada para sana-las.

11.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a
Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica
medigao de servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

11.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisério e apds o atendimento das
pendéncias apontadas, a Contratada deve realizar comunicacao escrita ao Contratante, solicitando
a realizagao de nova vistoria, a fim de comprovar a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera
lavrado apds o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
relatadas no Termo de Recebimento Provisodrio.

11.7. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicacdo de
pendéncias, transcorrido o prazo de observagdo, a que se refere o art.73, |, “b”, da Lei n° 8.666/93,
sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

11.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-
se-a como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato a
Administragao nos quinze dias anteriores a exaustao dos respectivos prazos.

11.9. Até a data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos, a
Contratada fica responsavel pela guarda do bem imdvel, equipamentos, objetos, moveis e
utensilios, zelando pelo Patriménio Pulblico do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil,
penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao
Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

11.10.0 Termo de Recebimento Definitivo ndao isenta a Contratada das responsabilidades
cominadas no art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

12.0.D0S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

12.1.Serao designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execugao, respectivamente, permitida a contratagao de terceiros para assisténcia e subsidio de
informacgoes pertinentes a essas atribuicoes.

Competira a FISCALIZAGAO, através de um fiscal da SEINFRA, controlar e fiscalizar a execucdo da
obra em suas diversas fases, decidir sobre dividas surgidas no decorrer da construcao, efetuar
anotagoes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a verificacdo do Diario de Obra
(ou Livro de Ocorréncia), no qual constara sua rubrica na copia que permanecera na obra e nas
vias que serao anexadas ao relatério de viagem, a ser entregue ao Chefe da SEINFRA.

As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas Especificagcdes e nas Normas a
obedecer. Devera a CONTRATADA consultar o fiscal da SEINFRA em caso de duvidas quanto a
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iInterpretagao dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre aé'eqm
trabalho, tendo o fiscal, amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

Compete a FISCALIZAQAO fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da
obra; tais documentos constarao basicamente da documentacao técnica julgada necessaria, de
acordo com o contrato firmado.

Competem também a FISCALIZACAO transmitir & CONTRATADA, por escrito, as instrucdes sobre
modificagoes nos Projetos, Prazos ou Cronogramas.

A CONTRATADA apresentara em tempo habil a FISCALIZACAO, todos os materiais a serem usados
na construgao e so podera aplica-los com o “de acordo” dado pelo fiscal responsavel da SEINFRA,
devendo também os referidos materiais obedecerem as recomendagodes e especificacdoes do
fabricante.

A presenca da FISCALIZACAO na obra nao isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA
quanto a perfeita execugao do trabalho. A fiscalizagao terceirizada devera fazer em conjunto com
a CONTRATADA, um leventamento prévio para que se verifique se as quantidades sao ou nao
suficientes a fim que se atinja os objetivos do contrato.

A CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA devera apresentar um plano de obras
compativel com o organograma desta obra.

CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

a) Aplicaradverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagcao de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

c) Emitir avaliagao da qualidade do servico;

d) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

f)  Propor aplicagao de sangoes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais;

g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das
exigéncias contratuais e legais;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato
nao seja ultrapassado;

)  Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.

13.0.DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacdoes assumidas e preceitos legais, sujeitara
o Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93:

a - adverténcia;

b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia
de atraso na entrega, no inicio ou na execug¢ao do objeto da contratacao;

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecucao total ou parcial do
contrato;

d - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo de até 02 (dois) anos;

e - declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitagao

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;
f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
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13.2.5e o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 ias
comunicagao ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

—
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13.3.Apods a aplicacao de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-a comunicacao escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da puni¢ao, informando ainda que o
fato sera registrado no cadastro correspondente.

14.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratoérios devidos em razao do atraso no pagamento
serao calculados com utilizagao da seguinte formula: EM =N x VP x |,

onde: EM = encargos moratdrios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao financeira,
assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido indice estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.

15.0. DO REGIME DE EXECUGAO: O regime de execugado ocorrera por empreitada por prego unitério,
considerando 0s servigos a serem executados, uma vez que por se tratar de manutencao predial,
nao haver meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado,
momento em que a Administragao adotara o regime de empreitada por preco unitario. Nesse caso,
sera estabelecido um padrao ou uma unidade de medida para fins de afericao do valor a ser pago
ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medicao e a verificagao da conformidade da
prestagao com a obrigacao ajustada.

16.0. DO JULGAMENTO: O julgamento da proposta obedecera ao critério de menor preco por lote,
considerando que os servigos ora licitados embora representem etapas, formam um conjunto, e
que sua execugao em separado colocaria em risco o resultado final da obra, assim como
prejudicando o cumprimento do prazo de execugao da mesma.

16.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.

16.2. Para o julgamento das propostas, a Comissao podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

16.3. O prego base de referéncia para contratagao, com base no or¢gamento do projeto € de R$
6.422.691,34, (seis milhdes quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e
trinta e quatro centavos), (incluindo BDI e todos os custos incidentes), que sera o preco maximo
admissivel para a contratagao das obras e servicos objeto desta licitacao.

16.4. A Comissao de Licitacao verificara a Proposta de Pregos quanto a eventuais erros
aritmeticos, corrigindo-os da seguinte forma:

16.4.1.No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

16.4.2. No caso de discrepancia entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e
precos e na carta de apresentacao da proposta, preponderarao 0s primeiros;
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16.4.3.No caso de erro de multiplicagcao do preco unitario pela quantidade correspondente 0
produto sera retificado, mantendo-se inalterados o preco unitario e a quantidade;

16.4.4.No caso de erro de somatorio, a adicao sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas.

16.4.5.No caso de erros de transcricao das quantidades previstas para os servigos, o produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se o pre¢o unitario e se corrigindo a quantidade e o preco total.

16.4.6.No caso de qualquer divergéncia existente entre os pregcos da Planilha de Precos e a
composigao detalhada dos Pregos Unitarios prevalecerao os precos da Planilha de Pregos.

16.5. O valor total da proposta sera ajustado pela Comissao de Licitacdo, conforme
procedimentos acima, para corregcao de erros, resultando dai o valor da proposta. Havendo
qualquer corregao sera notificada a licitante. A recusa injustificada da licitante em aceitar as
corregoes assim procedidas sera causa da rejeicao da proposta com a sua consequente
desclassificagao.

16.6. ApOs a verificagao dos subitens precedentes, a Comissao de Licitagao apreciara a proposta
de pregos das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

16.6.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

16.6.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

16.6.3. Nao apresentar as especificagoes técnicas exigidas pelo Projeto Basico e/ou
Executivo;

16.6.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital;

16.6.5. Deixar de cotar algum item da Planilha de Orcamentaria;

16.6.6. Apresentar precos unitarios ou prec¢o global superiores aqueles constantes da

Planilha Orgamentaria elaborada pelo 6rgao;

16.6.7. Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade do proprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

16.6.8. Apresentar, na sua composi¢cao de precos, taxa de Encargos Sociais ou BDI
inverossimil;
16.6.9. Na composi¢cao analitica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de

atender as legislagOes trabalhista e tributarias e aos acordos coletivos de classe vigentes na data
de elaboragao do orcamento;

16.6.10. Apresentar pre¢cos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagao que comprove que 0S
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execucao do objeto do contrato;

16.6.10.1.Considera-se manifestamente inexequivel, em um primeiro momento, a proposta cujo
valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do‘_v_alor
orcado pela Administragdo, ou o Valor orgado pela Administragao, entendido como o valor maximo

admitido, incluido o BDL.
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16.6.10.2. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 24 horas para comprovar a
exequibilidade dos precgos constantes de sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso
I, da Lein® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

16.6.10.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, sera efetuada diligéncia, na forma do §3° do
artigo 43 da Lein® 8.666, de 1993.

16.7. Apés a eventual desclassificagao das propostas que nao atenderem as exigéncias dos itens
acima, as demais propostas serao classificadas em ordem crescente dos pre¢os propostos.

16.8. Classificadas as propostas, na hipotese de participacao de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lein® 11.488, de
2007 (COOP), sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

16.8.1. A Comissao verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em
primeiro lugar, desde que a primeira colocada nao seja uma empresa enquadrada nessas
categorias.

16.8.2. As propostas que se enquadrarem nessa condi¢ao serao consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP mais bem classificado sera notificado para se
desejar, apresentar uma nova proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada.

16.8.3. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras deste
Edital, em sessao publica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da Ata ou da
intimacgao do licitante.

16.8.4. Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou nao se manifeste no prazo
estabelecido, ou nao apresente proposta valida, serao convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COQP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens
anteriores.

16.8.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiramente apresentara nova oferta, conforme subitens acima.

16.8.6. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumira a posi¢ao de primeira colocada do certame. Nao havendo
éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOQOP, ou ainda nao existindo
ME/EPP/COQOP participante, permanecera a classificagcao inicial.

16.9. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no
artigo 3°, § 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

16.9.1.Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual
os licitantes serao convocados.

16.10.A intimacao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagao
na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos

interessados e lavrada em ata, por eles assinada.
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17.0. DA FUNDAMENTAQAO LEGAL: Art. 22. § 1 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de .Idrrh"o de <
Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagao pertinente, consideradas as
alteragoes posteriores das referidas normas.

18.0. DA PUBLICIDADE:
18.1 - O CONTRATANTE providenciara a publicacao deste contrato, por extrato, nos termos do art.
61, Paragrafo Unico da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes.

19.0. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

19.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.1.1. As supressoes resultantes de acordo entre as partes poderao exceder o limite de 50%
(cinquenta por cento).

19.1.2. O conjunto de acréscimos e de supressoes sera calculado sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragao acima estabelecidos.

19.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na elaboracao do orcamento-base da licitagao nao
podera ser reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a
preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a
manutengao da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda colocada na
licitacao e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para

0S custos unitarios de referéncia (art. 14, paragrafo unico, do Decreto 7.983, de 2013).

19.3. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, entendidos como aqueles servigos
nao constantes na planilha orgamentaria, o(s) preco(s) unitario(s) do(s) mesmo(s) devera(ao) ser
correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela de referéncia abaixo especificada referente a data do
orcamento da licitagcao, na seguinte sequéncia:

19.3.1. Tabelas de Referéncia:
a) Tabela - SINAPI 04/2023; SINAPI INSUMOS 04/2023, ORSE 04/2023, SEINFRA,

COMPOSICAO.

19.4. Em relacao aos servicos extras nao tabelados, as composi¢coes dos precos unitarios serao
realizadas pela Administracao Puablica ou pela Contratada, neste ultimo caso aprovada a
composicao pela Administragdo Publica, considerando-se, primeiramente, 0os pregos insumos da
tabela de referéncia oficial com a mesma data base da tabela referenciada que foi utilizada na
elaboracao do orcamento e, quando da auséncia dos insumos da tabela de referéncia, os pregos
dos insumos de mercado (cotacoes) referentes ao momento da ocorréncia do servigo extras.

19.5. Quando da fixacao dos precos dos servigos extras tabelados, os pregos dos servigos obtidos
na tabela de referéncia serao corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual
verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual.

19.6. Quando da fixacao dos precos dos servigos extras nao tabelados, os pregos dos INnSumos
obtidos nas tabelas de referéncia serao corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste
contratual verificado entre a data do orgamento e o Gltimo reajuste contratual, € os pregos dos
insumos cujos precos foram cotados serao os resultantes das cotagoes de mercado.
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19.7. Sobre o prego dos servigos extras tabelados ou compostos incluir-se-a a*t‘axa de BDI

constante da proposta de preco da Contratada ou do orgcamento elaborado pela Administragao, o
que for menor, aplicando-se, na sequéncia, o fator K de desagio.

Valor global da proposta vencedora
K=
Valor global do orgamento estimado

19.8. Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre os
INSUMOS ou servigos extras cujos pregos foram obtidos na tabela de referéncia; e, sobre 0s insumos
cotados, aplicar-se-a o indice correspondente apenas aos meses transcorridos entre a data a que
a cotacao se refere e a data do reajuste que se estiver realizando.

19.9. Eventuais servicos excedentes deverao ser pagos de acordo com 0s prec¢os unitarios validos
no momento da medicao, carecendo de especifica autorizagcao do Contratante e, ainda, devendo-
se aferir se 0s acréscimos solicitados pela Contratada redundaram, ou nao, de eventual erro de
projeto, de modo a se observarem as regras protetivas ao erario.

20.0. DA SUBCONTRATAGAO:
20.1. Sera admitida a subcontratagcao dos servigos acessorios, no percentual maximo de 30%;

20.2. Nao se admite a subcontratagao de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de
qualificacao técnica na presente licitagao;

20.3. Toda subcontratacao deve ser previamente submetida a apreciagao do Contratante, apenas
podendo ser executada apds a sua expressa anuéncia;

20.4. Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica
necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagao
eventualmente aplicaveis;

20.5. Em caso de subcontratagcao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

21.0. DA RESCISAO CONTRATUAL:

21.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n® 8.666, de
1993.

21.2. A rescisao devera ser motivada e sempre precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL:

22.1 No ato de assinatura do contrato, devera ser comprovada a prestagao de garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

22.2 Acritério do contratado, a garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fianca bancaria.
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22.2.1 Nao sera aceita a prestacao de garantia que nao cubra todos os riSCO3-OU Prejuizos
eventualmente decorrentes da execugao do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagoes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

22.2.2Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n°® 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, igual a diferenca entre
0 menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

22.2.3A garantia deve estar em vigor durante toda a execuc¢ao do contrato.

22.3 (Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

22.4 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

22.5 Em caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

22.6 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensagao de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de 2 (dois) dias Gteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

22.7 ApoOs a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacoes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

Sao Lourengo da Mata - PE, 14 de dezembro de 2023.
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