



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



**PUBLICAÇÃO: RESULTADO DA FASE DE
HABILITAÇÃO**



SISTEMA GERENCIADOR
DE PUBLICAÇÕES LEGAIS



SIGPUB

Seja bem-vindo **Karla Fernanda Cunha Barros Silva**
Horário 17:23

Manutenção Diário

Calendário

Edição

Enviar Arquivo

Matéria

Matérias Reprovadas

Publicar Matéria

Manutenção SIGPub

Administrador Entidade SIGPub

Alteração Senha Usuário

ão

Usuário SIGPub

[Início](#) [Visualizar](#)**DADOS DA MATÉRIA**

Nome do Diário: Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco
Data de Circulação: 24/09/2021
Órgão: Comissão Permanente de Obras
Tipo de Matéria: Demais Atos
Subtipo de Matéria: Demais atos de licitação
Ano: 2021
Largura da Matéria: 9cm
Últ. Atualização: 23/09/2021 17:22 - Karla Fernanda Cunha Barros Silva
Publicado por: Karla Fernanda Cunha Barros Silva
Data da publicação: 23/09/2021 17:22

Layout da Matéria:

**COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO**

Processo Nº: 00013/2021. CPLOSE. Convite Nº 00005/2021. Serviço de Engenharia. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA ARIANO SUASSUNA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIARA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. LICITANTES HABILITADOS: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 13.962.001/0001-69. CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMERCIO LTDA.CNPJ: 07.468.856/0001-35. MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.CNPJ: 17.363.675/0001-06. LICITANTE INABILITADO: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.CNPJ: 12.020.437/0001-76. Maiores informações podem ser obtidos no seguinte endereço: Rua João Severiano, s/n, Centro, São Lourenço da Mata - PE, no horário das 07:30 às 13:30 dos dias úteis, ou, ainda, através de solicitação por e-mail: cplose@slm.pe.gov.br. São Lourenço da Mata, 21/09/2021. Jaciara Xavier dos Santos. Presidente da CPLOSE.(*)(**)

Publicado por:
Karla Fernanda Cunha Barros Silva
Código Identificador:3B0AAFED

[ALTERAR](#)[EXCLUIR](#)[IMPRIMIR](#)