



**SÃO  
LOURENÇO  
DA MATA**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

## DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS



**Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata  
Comissão Permanente de Licitação**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023  
PROCESSO Nº 0029/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço” global.

**Abertura:** 14/12/2023 – 10:00 HORAS

**PROPONENTE: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**

**CNPJ nº. 14.733.583/0001-74**

**Endereço: Rua Gerson de Barros Pinange, nº 57**

**Bairro Ponto de Parada – Recife – PE.**

**E-MAIL: [PROJETARCONSTRUCOESLTDA@HOTMAIL.COM](mailto:PROJETARCONSTRUCOESLTDA@HOTMAIL.COM)**

**Tel.: (81) 3011-9250**

**HABILITAÇÃO**



Handwritten notes in the top left corner, including a circled number '10' and some illegible scribbles.

Handwritten text at the top center, possibly a title or header, which is mostly illegible.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a name or a specific reference.

A large block of handwritten text in the middle of the page, consisting of several lines of illegible script.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a date or a specific note.

Handwritten text below the middle section, appearing to be a continuation of notes.

Handwritten text in the lower part of the page, possibly a signature or a final note.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or a reference.

Handwritten text at the very bottom of the page, possibly a signature or a final note.



## Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano  
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo



### ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Data Validade: 12/01/2026

Alvará nº 8002114121

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, conforme dados abaixo:

#### 1. Dados da Empresa

Razão Social: **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME**

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Inscrição Mercantil: 459.856-3

Tipo	Sequencial	Endereço do cadastro imobiliário
Principal	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE
Correspondência	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE

#### 2. Atividade(s):

Código	Descrição	* Atividade Principal
*4120400	*CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERV E NEGÓCIOS EM GERAL, EXC IMOB	
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	
5221400	CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS	
4222701	CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA	
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO	
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS (APGI)	
4399104	SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS	
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI)	
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO	
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES	
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	
6810203	LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS	
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	



## Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano  
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

SEINF  
FOLHA  
1109

4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6463800	OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI)
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

### 3. Condicionante(s)

LICENCIADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESCRITÓRIO.

### 4. Atividade Incômoda no local

Não

### 5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

57205353491



MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo ou através do QR Code.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ARQUIVADO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600049088	14.733.583/0001-74	07/12/2011	07/12/2011
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370			
OBJETO SOCIAL			
0161 0/02 SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS. 3701 1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 3702 9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 3811 4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 3821 1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 4110 7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 4211 1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4212 0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4213 8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 4221 9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4222 7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4222 7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4223 5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. 4291 0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. 4299 5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 4312 6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS. 4313 4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319 3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4321 5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 4322 3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4330 4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4391 6/00 OBRAS DE FUNDACOES. 4399 1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. 4399 1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. 4399 1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 5221 4/00 CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS. 6204 0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6209 1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6463 8/00 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. 6810 2/01 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PRÓPRIOS. 6810 2/03 LOTEAMENTO DE IMOVEIS PRÓPRIOS. 7111 1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 7112 0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7119 7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. 7119 7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. 7119 7/99 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 7490 1/04 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS. 7711 0/00 7711 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7719 5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7732 2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7733 1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. 7739 0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. 7810 8/00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. 7820 5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. 8111 7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 8121 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS. 8129 0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8130 3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 8211 3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8299 7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8599 6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.			

238388263



página: 1/2

CONTROLE: 4580325777045 CPF SOLICITANTE: 040.053.024-40 NIRE: 26600049088 EMITIDA: 24/11/2023 PROTOCOLO: 238388263 03 de 14



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600049088	CNPJ 14.733.583/0001-74	Arquivamento do ato Constitutivo 07/12/2011	Início da atividade 07/12/2011
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL 073.609.444-06	2.500.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/11/2023	Número 20238464105	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 24 de Novembro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238388263







ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEXXkFKnzAachave2=b1vYHKotZXWAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA A E SILVA GURGEL DO AMARAL

**FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, nacionalidade brasileira, nascida em 29/09/1987, solteira, empresária, CPF nº 073.609.444-06, carteira de identidade nº 6.888.444, órgão expedidor Secretaria de Defesa Social/PE, residente e domiciliada na Rua Albino Meira, 81, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.060-120, Brasil.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26.6.0004908-8, com sede Rua Gerson de Barros Pinangê, 57, Ponto de Parada Recife, PE, CEP 52041370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.733.583/0001-74, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

0161 0/02 Serviço de poda de arvores para lavouras. 3701 1/00 Gestão de redes de esgoto. 3702 9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811 4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3821 1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 4110 7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. 4120 4/00 Construção de edifícios. 4211 1/01 Construção de rodovias e ferrovias. 4212 0/00 Construção de obras de arte especiais. 4213 8/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas. 4221 9/02 Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica. 4222 7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4222 7/02 Obras de irrigação. 4223 5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. 4291 0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4299 5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4312 6/00 Perfurações e sondagens. 4313 4/00 Obras de terraplenagem. 4319 3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente. 4321 5/00 Instalação e manutenção elétrica. 4322 3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4330 4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4391 6/00 Obras de fundações. 4399 1/01 Administração de obras. 4399 1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 5221 4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, tuneis e serviços relacionados. 6204 0/00 Consultoria em tecnologia da informação. 6209 1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6463 8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings. 6810 2/01 Compra e venda de Imóveis próprios. 6810 2/03 Loteamento de imóveis próprios. 7111 1/00 Serviços de arquitetura. 7112 0/00 Serviços de engenharia. 7119 7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia. 7119 7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura

Req.: 81300001664582

Página 1

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

Página 06 de 142

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8

SEINFRA  
FOLHA

1104/A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715LZEXXkFKNzA&chave2=biVYHkOtZMwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

e engenharia. 7119 7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. 7490 1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 7711 0/00 7711 0/00 Locação de automóveis sem condutor. 7719 5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 7732 2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733 1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. 7739 0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 7810 8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra. 7820 5/00 Locação de mão de obra temporária. 8111 7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121 4/00 Limpeza em prédios e em domicílios. 8129 0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8130 3/00 Atividades paisagísticas. 8211 3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8299 7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente. 8599 6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

**CNAE FISCAL**

**Principal:**

**4120-4/00** - construção de edifícios.

**Secundárias:**

- 0161-0/02** - serviço de poda de árvores para lavouras.
- 3701-1/00** - gestão de redes de esgoto.
- 3702-9/00** - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00** - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3821-1/00** - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
- 4110-7/00** - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01** - construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00** - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00** - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02** - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01** - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4222-7/02** - obras de irrigação.
- 4223-5/00** - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00** - obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/99** - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4312-6/00** - perfurações e sondagens.
- 4313-4/00** - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00** - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00** - instalação e manutenção elétrica.

Req.: 81300001664582

Página 2

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

JUCEPE

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715IZEXKfKNZA&chave2=biVYHK0LZXXWAGXCKI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA A E SILVA GURGEL DO AMARAL

- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4399-1/01 - administração de obras.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios.
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios.
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Req.: 81300001664582

Página 3

17/11/2023



Certifico o Registro em 17/11/2023  
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 183408954545705

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEXXkfkNzAkchavez2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que os R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 10/11/2025, da seguinte forma:  
Em decorrência do aumento do capital social por motivo de investimento (aporte) por parte da sócia, este fica assim distribuído:

**FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a integralizar.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá **isoladamente** a sócia **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou

Req.: 81300001664582

Página 4

17/11/2023



Certifico o Registro em 17/11/2023  
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 183408954545705

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEXXkfkNzA&chave2=bivYHKocZXwAGXck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA  
A E SILVA GURGEL DO AMARAL

cobranças via DOC, TED, PIX e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **RECIFE/PE**.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME**, e nome fantasia **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede à **Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, Recife/PE, CEP: 52.041-370**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objetos sociais:

0161 0/02 Serviço de poda de arvores para lavouras. 3701 1/00 Gestão de redes de esgoto. 3702 9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811 4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3821 1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 4110 7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. 4120 4/00 Construção de edifícios. 4211 1/01 Construção de rodovias e ferrovias. 4212 0/00 Construção de obras

Req.: 81300001664582

Página 5

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

**JUCEPE**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**

**SEINFRA  
FOLHA**

**1100/1**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEXXKFKNZA&chave2=biVYHKotZXwAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

de artes especiais. 4213 8/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas. 4221 9/02  
Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica. 4222 7/01 Construção  
de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras  
de irrigação. 4222 7/02 Obras de irrigação. 4223 5/00 Construção de redes de transportes  
por dutos, exceto para água e esgoto. 4291 0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais.  
4299 5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4312 6/00  
Perfurações e sondagens. 4313 4/00 Obras de terraplenagem. 4319 3/00 Serviços de  
preparação do terreno não especificados anteriormente. 4321 5/00 Instalação e  
manutenção elétrica. 4322 3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar  
condicionado, de ventilação e refrigeração. 4330 4/01 Impermeabilização em obras de  
engenharia civil. 4391 6/00 Obras de fundações. 4399 1/01 Administração de obras. 4399  
1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de  
cargas e pessoas para uso em obras. 4399 1/99 Serviços especializados para construção  
não especificados anteriormente. 5221 4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, tuneis  
e serviços relacionados. 6204 0/00 Consultoria em tecnologia da informação. 6209 1/00  
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6463 8/00  
Outras sociedades de participação, exceto holdings. 6810 2/01 Compra e venda de  
Imóveis próprios. 6810 2/03 Loteamento de imóveis próprios. 7111 1/00 Serviços de  
arquitetura. 7112 0/00 Serviços de engenharia. 7119 7/01 Serviços de cartografia,  
topografia e geodesia. 7119 7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura  
e engenharia. 7119 7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não  
especificadas anteriormente. 7490 1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de  
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 7711 0/00 7711 0/00 Locação de  
automóveis sem condutor. 7719 5/99 Locação de outros meios de transporte não  
especificados anteriormente, sem condutor. 7732 2/01 Aluguel de maquinas e  
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733 1/00 Aluguel de  
maquinas e equipamentos para escritório. 7739 0/99 Aluguel de outras maquinas e  
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.  
7810 8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra. 7820 5/00 Locação de mão de obra  
temporária. 8111 7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios  
prediais. 8121 4/00 Limpeza em prédios e em domicílios. 8129 0/00 Atividades de  
limpeza não especificadas anteriormente. 8130 3/00 Atividades paisagísticas. 8211 3/00  
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8299 7/99 Outras atividades  
de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente. 8599  
6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

**CNAE FISCAL**

**Principal:**

**4120-4/00 – Construção de edifícios.**

Req.: 81300001664582

Página 6

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

**JUCEPE**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715LZEXXkFKMzA&chave2=biVYHKocZXwAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA A E SILVA GURGEL DO AMARAL

**Secundárias:**

- 0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras.
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto.
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4222-7/02 - obras de irrigação.
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4399-1/01 - administração de obras.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios.
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios.
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Req.: 81300001664582

Página 7

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEKKFKNzAachave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, capital social integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que os R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 10/11/2025, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social por motivo de investimento (aporte) por parte da sócia, este fica assim distribuído:

**FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a integralizar.

**CLÁUSULA SEXTA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade cabe a sócia **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo

Req.: 81300001664582

Página 8

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

**JUCEPE**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**

**SEINFRA  
FOLHA**

**1093**

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Art. 997, VI; 1.013. 1.015, CC/2002).

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradoras não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pela titular, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido e ajustado pela titular.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA OITAVA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA NONA.** Falecendo ou interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou

Req.: 81300001664582

Página 9

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

17/11/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715IZEXXkffNzA&chave2=bi-vYHKotZXWAGXcKi4FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

**JUCEPE**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES  
E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715LZEXXKFKNZA&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, PIX e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Fica eleito o foro de **Recife/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE/PE, 8 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

Req.: 81300001664582

Página 10

17/11/2023



Certifico o Registro em 17/11/2023  
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 183408954545705



238464105



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME
PROTOCOLO	238464105 - 16/11/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26600049088  
CNPJ 14.733.583/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2023  
SOB N: 20238464105

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238464105

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07360944406 - FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL - Assinado em 17/11/2023 às 14:10:53

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023  
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 183408954545705



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA  
FOLHA

1094/19

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220500676/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200507430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2020 Baixada em: 08/06/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 039/2019

Valor do contrato: R\$ 249.616,79

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BELÉM

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 18/04/2019

Conclusão efetiva: 16/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Celebrado em: 15/04/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 114

Bairro: JARDIM BRASIL

UF: PE

CEP: 53290200

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29263 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 56.00 metro; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29266 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42 - Execução de Obra Técnica 47.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29500 - CENTRAL DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 585.49 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 897.30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 386.99 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 575.57 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1153.64 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 749.47 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Obra de Reforma da Escola Princesa Isabel, no Município de Olinda/PE.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro o item haste de aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220500676/2019

10/06/2020, 15:51

WW5y1

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2220500676/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW5y1



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, sediada na RUA SÃO DE BENTO, 123, CEP: 53.020-080, CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, atesta para fins de comprovação junto ao CREA-PE, que a empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.733.583/0001-74, com sede na Rua Gersón de Barros Pinangé, 57-Ponto de Parada, Recife -PE. CEP: 52.041-370, no período de 15/04/2019 à 15/06/2019, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil SR. Marcello Luis Rodrigues Araujo, RNP nº 1804335452, prestou CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL com 1280M<sup>2</sup>, NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 15/04/2019

Data OS: 18/04/2019

Prazo Execução: 60(SESENTA) DIAS

Valor do Contrato: R\$ 249.616,76

Endereço: RUA BLÉM, 114 – JARDIM BRASIL – OLINDA – PE – CEP. 53.290-200.

Diretoria de Expansão e Manutenção dos espaços educacionais			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBJETO:	REFORMA ESCOLA PRINCESA ISABEL	UN	QUANT
ENDEREÇO:	JARDIM BRASIL - OLINDA-PE		
ITEN	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.00	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M3	142,26
1.02	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	489,28
1.03	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,52
1.04	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	86,29
1.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00
1.06	BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45°] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM	M2	14,72
1.07	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	74,63
1.08	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	3,92
1.09	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,65
1.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
1.11	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,47
1.12	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	326,00
2.00	<b>COBERTURA</b>		
2.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	149,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)

**ELENICE PEREIRA CAVALCANTE**  
Diretora de Exp. e Manutenção dos  
Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA  
MATRÍCULA: 7158910/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13  
Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

## SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

SEINFRA  
FOLHA

10918

2.02	ESTRUTURA DE COBERTA METALICA COMPOSTA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1103,54
2.03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1103,54
2.04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00
2.05	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M³	143,88
3.00	<b>ESQUADRIA</b>		
3.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	28,00
3.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	22,00
3.03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	21,00
3.04	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M2	110,50
3.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	110,50
3.06	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	4,62
3.07	GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE 1 1/4" X 1/8"	M2	11,55
3.08	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	22,50
4.00	<b>ALVENARIA</b>		
4.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	749,47
4.02	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY - WALL D 95/70/60 1 ST/1ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR	M2	130,72
5.00	<b>ESTRUTURA</b>		
5.01	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	28,17
5.02	RESTAURO DE ESTRUTURA COM SINAIS DE COROSÃO E PERDA DE SEÇÃO DE FERRAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE CONCRETO E REFORÇO DE ARMADURA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO.	M2	103,34
5.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	557,32
6.00	<b>REVESTIMENTO / PISO</b>		
6.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	554,29
6.02	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EBOCO PRONTO.	M2	18,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE  
Diretora de Exp. e Manutenção dos  
Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA  
MATRÍCULA: 7158910/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE  
SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

SEINFRA  
FOLHA  
1090/A

6.03	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M2	1039,76
6.04	REVESTIMENTO EM PORCELANTO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	324,38
6.05	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	14,36
6.06	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	415,29
6.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	345,36
7.00	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
7.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	1103,54
7.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAOS.	M2	50,10
8.00	<b>PINTURA</b>		
8.01	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	194,50
8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	994,19
8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	186,27
8.04	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	130,18
8.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	60,06
8.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	97,70
9.00	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
9.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UNID	1,00
9.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
9.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
9.05	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00
9.06	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	34,00
9.07	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	1,00
9.08	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13  
Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123  
VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)  
ELENICE PEREIRA CAVALCANTE  
Diretora de Exp. e Manutenção dos Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA  
MATRÍCULA: 7158910/1





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

## SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE



9.09	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	54,00
9.10	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
9.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	43,00
9.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	11,00
9.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	1,00
9.14	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
9.15	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
10.00	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
10.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
10.02	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS.	UNID	1,00
10.03	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UNID	1,00
10.04	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'AGUA - 15 AMPERES	UNID	2,00
10.05	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID	28,00
10.06	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UNID	1,00
10.07	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.08	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.09	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	15,00
10.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UNID	1,00
10.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
10.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID	12,00
10.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	37,00
10.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
10.15	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	11,00
10.16	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	9,00
10.17	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	5,00
10.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE  
Diretora de Exp. e Manutenção dos  
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA  
MATRÍCULA: 7158910/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 11/06/2020, às 14:13.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

## SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE



10.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	18,00
10.20	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	2,00
10.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	4,00
10.22	CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M	M	12,55
10.23	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
10.24	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	52,00
10.25	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM	UNID	2,00
10.26	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UNID	8,00
10.27	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
11.00	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
11.01	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO	UNID	5,00
11.02	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UNID	4,00
11.03	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UNID	4,00
11.04	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR). C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UNID	2,00
11.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	9,00
11.06	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,25
11.07	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	11,00
11.08	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	UNID	3,00
11.09	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	3,00
11.10	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
11.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
11.12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
11.13	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UNID	2,00
11.14	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,20
11.15	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,80
12.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		
12.01	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	31,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13  
Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE  
Diretora de Exp. e Manutenção dos  
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA  
MATRÍCULA: 7158910/1





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

## SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

SEINFRA  
FOLHA

1087/A

12.02	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI COM TRAMA, PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLASTICAS - VAO DE 15 A 20 M.	M2	326,00
12.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,20
12.04	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UNID	1,00
12.05	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UNID	1,00
12.06	SERVIÇO DE PAISAGISMO	M²	50,00
12.07	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 148 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M²	182,50
12.08	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	370,00
12.09	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M²	84,00
12.10	IMPERMEABILIZACAO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	249,00
12.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	199,00

Olinda, 02 de outubro de 2019

**ELENICE PEREIRA CAVALCANTE**  
Diretora de Exp. e Manutenção dos  
Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA  
MATRICULA: 7158910/1

DIRETORA DE OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPORTE E JUVENTUDE – SEEJ  
MAT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em  
10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019  
11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 –  
VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – [www.olinda.pe.gov.br](http://www.olinda.pe.gov.br)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**SEINFRA FOLHA**  
1086, A  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/10

**2220521423/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190446807** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/11/2019** Baixada em: **16/08/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO** Nº: **123**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020080**  
Contrato: **038/2019** Celebrado em: **20/09/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 253.162,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTOS DUMONT** Nº: **177**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53010230**  
Data de início: **20/09/2019** Conclusão efetiva: **20/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 43 - Execução de Serviço Técnico 4.88 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 24.05 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 43 - Execução de Serviço Técnico 154.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 43 - Execução de Serviço Técnico 10.36 unidade; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 43 - Execução de Serviço Técnico 15.03 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - IMPERMEABILIZAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > ARTEFATOS DE CONCRETO 56 - Execução de Reparo 2.04 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30220 - EDIFICAÇÃO DE MADEIRA 43 - Execução de Serviço Técnico 63.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1157.22 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma no SAMU, situado na Avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro, CEP: 53.010-230, no município de Olinda-PE.

Número da ART: **PE20210639733** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2021** Baixada em: **16/08/2022**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO** Nº: **123**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020080**  
Contrato: **038/2019** Celebrado em: **31/05/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 253.162,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTOS DUMONT** Nº: **177**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53010230**  
Data de início: **15/07/2019** Conclusão efetiva: **12/01/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Número da ART: **PE20220822076** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 253.162,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230  
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/04/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. ADITIVO: SEGUNDO ADITIVO, 90 DIAS.

Número da ART: **PE20220822083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 295.314,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230  
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/07/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. TERCEIRO ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

Página 3/10  
**SEINFRA FOLHA**  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220521423/2020  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

VALOR E DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220822085** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 295.314,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: 177  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Bairro: VARADOURO  
Complemento: UF: PE CEP: 53010230  
Cidade: OLINDA  
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 11/09/2020  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. Aditivo: QUARTO ADITIVO, 60 DIAS.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220521423/2020**  
**05/09/2022, 09:40**  
**Z318A**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z318A





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.**

A PREFEITURA DE OLINDA, inscrita no CNPJ 10.404.184/0001-09, através da secretaria de saúde, DECLARA ACEITAR, em **CARÁTER DEFINITIVO**, a obra/serviço executado, abaixo discriminado, estando tudo conforme as especificações exigidas.

**-Obra/Serviço Realizado:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU.

**-Endereço:** AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.

**- Licitação:** Processo Licitatório nº001/2019 – Carta Convite nº001/2019

**- Valor:** R\$295.313,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), com 1º e 3º aditivos de valor.

**- Empresa prestadora de serviço:** Projetar construções e Projetos Eireli ME, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, na cidade de Recife/PE, com CNPJ 14.733.583/0001-74.

**-Contrato** Nº 038/2019

**-Período:** 15/07/2019 a 11/09/2020

**- Responsável Técnico:** MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF 029.740.584-50, RNP CREA-PE nº 189433545-2, REGISTRO REGIONAL PE034244.

Na oportunidade assumimos a responsabilidade técnica pelo pleno funcionamento das atividades relacionadas com a obra, sendo garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas. Todos os serviços encontram-se na planilha anexa da página 1 a 7.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas posteriores responsabilidades do executor, conforme o art. 69 da Lei nº8.666/93, e o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Discriminação dos serviços realizados			
Item	Descrição	Unid	Qtde
1.0	<b>PLACA DE CONCRETO</b>		
1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12555), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M²	2,04
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12555), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M²	0,66
1.3	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO, AF 11/2015	CHP	1,00
2.0	<b>COBERTA</b>		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	377,34
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 08/2016	m²	244,34

Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Francisco José de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA-PE nº 13282  
1211-6

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

Handwritten signature and date: 30





**SEINFRA FOLHA**  
10820

2.3	PILAR DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 22X22CM POR METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00
2.4	VIGA DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 20X06CM METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,00
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_06/2016 (KALHETÃO)	M²	148,88
3.0	<b>BOX BANHEIRO</b>		
3.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BOXE DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 1,50 X 1,80 M	und	3,00
4.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	4,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	7,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	9,00
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	4,00
4.5	VIDRO 3MM COLOCADO	M²	2,31
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	2,00
4.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS.	M²	8,50
4.8	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND.	9,00
5.0	<b>ACESSÓRIOS</b>		
5.1	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m²	1,00
5.2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2/5" COM BRACADEIRA	m	30,30
5.3	LAVATÓRIO DE INOX DE 44,5 x 47,5 x 29 cm	UND	1,00
5.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
6.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 800V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	47,00
6.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 5 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	20,00
6.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	18,00
6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00
6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00
6.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
6.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL UN CR 35,60 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 043202  
Matrícula 12112  
RAB/SSR

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104



**SEINFRA FOLHA**  
1081/4

6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
6.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
6.12	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
6.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	413,61
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.157,22
6.15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	231,93
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	947,01
6.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00
6.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017	UND	11,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UND	2,00
6.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019	UND	5,00
6.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	UND	13,00
6.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2021	UND	20,00
6.25	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UND	26,00
6.26	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	UND	26,00
6.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,48
6.28	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
6.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	56,00
6.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
6.31	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS (IBRIDO COM ENTRADA RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
6.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
6.33	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	23,00
7.0	<b>FECHAMENTO E ESTRUTURA</b>		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	94,74
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M²	18,40
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	18,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 043282  
Matrícula 1211-8  
PRO/ISS

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

32





7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	18,33
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	12,54
7.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	50,62
7.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,81
7.10	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,85
7.11	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,05
7.12	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA 6MM)	M²	68,77
7.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	M²	0,37
8.0	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
8.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,39
8.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	8,04
8.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,80
8.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M³	0,64
8.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA.	M²	15,03
8.6	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALÉRIAS.	UND	20,36
8.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	7,76
8.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,57
9.0	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS</b>		
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UND.	5,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	9,00
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND.	3,00
9.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	1,00
9.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	2,00
9.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00
9.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José P. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 042282  
Matrícula 11211-6  
PMO/ISS-7

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

Handwritten signature and initials.



10.0 ACABAMENTOS			
0.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	92,23
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	92,23
10.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	92,23
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	142,54
11.0 FUNDAÇÃO			
11.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	3,09
11.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,30
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,87
11.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,43
11.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/20165	KG	33,22
11.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,88
11.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,06
12.0 COPA / ESTAR			
12.1 OBRA BRUTA			
12.1.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	M²	0,31
12.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,34
12.1.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.6 - 1 VEZ.	M²	1,37
12.1.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	25,70
12.1.8	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	0,16
12.2 REVESTIMENTO			
12.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	42,34
12.2.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	84,68
12.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	385,11
12.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	424,70
12.4 TELHADO			
12.4.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	28,16
12.4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	M²	39,91
12.5 ESQUADRIAS METÁLICAS			
12.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	5,04
12.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 45282  
Matrícula 1211-8  
PMO/SSA

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

5



SEINFRA  
FOLHA  
1078A

12.6	FORRO DE PVC		
12.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P.	M²	25,70
12.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	4,00
12.8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND.	7,00
12.8.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	3,00
12.8.4	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	4,00
13.0	COBERTA PRÉDIO EXISTENTE (COMPLEMENTO)		
13.1	ALGEROZ		
13.1.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,65
13.2	CUMEEIRA		
13.2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	22,10
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M²	377,34
13.4	MADEIRAMENTO		
13.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	150,94
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA INTERNA		
14.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE.	M²	1.018,68
14.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	836,30
14.2	PINTURA EXTERNA		
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	362,97
14.2.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M²	8,36
15.0	PISO INTERNO		
15.2	POLIMENTO DE PISO GRANILITE	M²	327,66
15.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO OU EMBORRACHADO.	M²	22,90
17.0	REVESTIMENTO DO BANHEIROS		
17.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	129,23
17.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	15,00
17.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.5	REGULARIZACAO DA SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA	M²	129,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 443282  
Matrícula 1211-8  
PRM/ISSN

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

6

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEINFRA  
FOLHA


10/22/A

17.6	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M²	20,17
18.0	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS BANHEIROS E CME</b>		
18.3	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLÁSTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND.	7,00
18.4	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF10/2016_	UND.	2,00
18.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	2,00
19.0	<b>VIDRO DAS ESQUADRIAS</b>		
19.1	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	2,31
20.0	<b>PORTÃO DE ENTRADA</b>		
20.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	10,00
20.2	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 3CV	UND.	1,00
23.0	<b>JANELA DO HALL DE ENTRADA</b>		
23.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,15
24.0	<b>REVESTIMENTO DE FACHADA (PLATIBANDA)</b>		
24.1	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento/areia/vedacit	M²	46,56
24.2	Demolição de reboco	M²	46,56
25.0	<b>FORRO DE GESSO</b>		
25.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	66,78
26.0	<b>ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
26.1	Portão de alumínio anodizado branco, de correr ou abrir, quadro em cantoneira de alumínio branco de 3 1/2"x3 1/2" soldada e barras intermediárias e verticais de 1"x1/2"	M²	2,10
26.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	UND.	10,00
27.0	<b>RECUPERAÇÃO DE ARMADURA</b>		
27.1	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	M²	4,00
28.0	<b>RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA</b>		
28.1	Retirada de grade de ferro	M²	8,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Olinda, 14 de Setembro de 2020.


**FLAVIO JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA**

Gestor do contrato e Fiscal da obra  
 CREA-PE: 1808387686  
 CPF: 899.914.434-87

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
 Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
 Fone/FAX: 3305-1104

7

Certidão nº 2220521423/2020

08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**2220560879/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20200563592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 08/09/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 09/03/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA

Número da ART: **PE20220738495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 08/11/2021  
Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

SEIN  
2220560879/2022

Atividade concluída  
10/09/22

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220738493** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 08/07/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220819913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 836.781,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220560879/2022**  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 09/11/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº: DIVERSOS  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE  
CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92



Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;**

**Observações**  
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO( VALOR).

Número da ART: **PE20220819914** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANCAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 882.735,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 10/03/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;**

**Observações**  
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO( VALOR).

Handwritten signature and number 39.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


2220560879/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



**Certidão de Acervo Técnico nº 2220560879/2022**  
30/09/2022, 15:17  
Z71x8

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z71x8





**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, Pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.565.000/0001-92, sediada na Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ nº 14.733.583/0001-74, REGISTRO NO CREA/PE nº PE017789, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangé, 57 - Ponto de Parada, Recife – PE, CEP: 52.041-370, no período de 09/11/2020 a 10/03/2022., tendo como responsável técnico o SR. MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF sob Nº 029.740.584-50, RNP Nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL 180433545-2 PE, prestou o objeto de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 26/10/2020;  
 Nº DO CONTRATO: 1401.1.30.2020  
 Prazo de Execução: 09/11/2020 a 10/03/2022.  
 Valor do Contrato: R\$ 882.735,58  
 Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS CRECHES/BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE.

MLRA

PLANILHA

UNIDADE: CRECHE VOVÔ ARTHUR			
Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	98,60
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	74,69
2.6	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	7,50
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	61,56
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	51,44
3.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	4,20
3.4	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,40
3.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M2	16,96
4.0	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	171,56
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	35
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	261,34
5.0	TRABALHOS EM TERRA		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	183,03
5.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	29,28
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA , UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	14,66
6.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	1,39

Yopen - SID 182d54213B9-18DB94BD7B9-1acC18703b9-10b9-D1778-1E51803289  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE  
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01. A4. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.1 versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	115,17
6.3	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	58,50
6.4	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	20,74
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,04
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	791,38
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.010,50
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	15,31
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	17,55
7.0	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	144,22
7.2	COBOGOS DE CIMENTO Prensado.	M2	17,56
7.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,60
8.0	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	84,45
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	84,45
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,25
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	31,72
8.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	84,45
8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	31,72
9.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	335,15
9.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	109,3
9.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	234,65
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	6,00
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	94,49
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	95,20
10.0	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	157,07
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	104,71
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	104,71
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	97,90
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAOS, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	91,93
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	13,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yopen - SID 182d5421385-1909048D789-1ac16703b9-106e017706-1e3190d0109  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1





SEINFRA  
FOLHA  
1070/A

Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
<b>12.0</b>	<b>ESQUADRIAS E GRADES</b>		
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	7,20
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	7,20
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,90x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	10,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	4,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	3,00
13.4	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	4,00
13.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	35,63
13.8	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	178,15
13.9	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	213,78
13.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	10,00
13.11	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.12	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
<b>14.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	98,60
<b>UNIDADE: CRECHE MÃEZINHA DO COQUE</b>			
<b>1.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	197,33
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	4,00
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	60,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	135,52
2.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1.6.	M2	12,00
2.7	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	217,66

MLRA

Yopen - SID 182d5421389-19D894BD7B9-1a0c1870389-1C...  
Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*Handwritten signature and initials*





SEINFRA  
FOLHA  
1069/4

<b>3.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	92,06
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	61,66
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS.	M3	11,10
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	42,59
3.5	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M3	4,07
3.6	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M2	22,17
3.7	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	9,02
3.8	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	108,86
3.9	RETIRADA DE TAMPO DE GRANITO OU INOX PARA REAPROVEITAMENTO.	M2	0,92
3.10	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	M2	60,67
3.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	6,00
<b>4.0</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	79,00
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	16,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	115,08
<b>5.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	85,81
5.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	66,97
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	15,76
<b>6.0</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS</b>		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	5,12
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	114,39
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	144,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	207,05
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	55,16
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1182,20
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	3424,43
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	18,92
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	95,48
6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	10,80
6.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,42
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,04
6.13	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,15
6.14	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	10,80
6.15	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	5,42
6.16	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	M3	0,42
<b>7.0</b>	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	208,48
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	34,85
7.3	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M2	11,84
7.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES (10 X 20 X 40CM), ASSENTADOS E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 1/2 VEZ.	M2	6,89

MLRA

Yopen - SID 182d5421359-190B048D789-1acC19703b9-1C3e027729-1E91P002009  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*  
 44





7.5	CALHA (U) ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO C/ DIM 14 X 19 X 39 CM (RESIST. MIN. DE 4,5 MPA) ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1: 0,25 : 3	M	13,38
7.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	76,13
8.0	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	151,38
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	45,35
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	11,04
8.4	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	8,43
8.5	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	16,86
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	45,35
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	11,04
9.0	<b>REVESTIMENTOS E FORROS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	477,07
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	336,56
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,51
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	155,75
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	41,36
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	121,04
10.0	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	169,44
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	169,44
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLÁSTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	169,44
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1 4 8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	24,38
10.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	M2	11,38
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	168,09
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAOS, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	168,47
11.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	M2	64,43
11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	16,80
12.0	<b>ESQUADRIAS E GRADES</b>		
12.1	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	M2	11,53
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	33,28
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UND	5,00
12.4	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	3,36
12.5	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM	M2	11,72

MLRA

Yopen - S/D 192e5421389-19080480789-1acC1870369-10mD1770-ME1802089 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE

Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>

Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

*PA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022

03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*45*





SEINFRA  
FOLHA  
1067/A

	VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016		
12.6	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	10,56
12.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,68
13.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	26,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	17,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	26,00
13.5	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
13.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	10,00
13.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	1,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	12,00
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	56,00
13.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.11	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	6,00
13.12	PONTO DE TOMADA DUPLA PARA LOGICA, CAT 6E, CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE ESPELHO COM 2 POSIÇÕES, CONECTOR, TUBULACAO EM PVC RIGIDO 1 1/4" E FIAÇÃO, COM RASGO E CHUMBAMENTO	UND	6,00
13.13	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 36W.	UND	6,00
13.14	DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.15	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	6,00
13.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,20
13.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1,00
13.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	6,00
13.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
14.0	<b>DRENAGEM</b>		
14.1	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=3MM, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E SUPORTE.	M	11,68
14.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,43
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	15,00
14.4	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	5,00
14.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	6,00
15.0	<b>DIVERSOS</b>		
15.1	TUBO EM PVC DN 100MM PREENCHIDO COM CONCRETO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL E AMARELO INTERCALADOS, DUAS DEMÃOS.	M	28,60

MLRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Yopen - SID 182e54213b9-1908048d789-1ac18703b9-10e0d172d9-9e919020b9  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT 1, versão 2.5.1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco







15.2	VISOR COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÃO DE 1,25X1,30M, INCLUSO CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM 0,05CM DE LARGURA.	UND	1,00
15.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5 CM - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO	M2	1,24
16.0	<b>LIMPEZA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,33
<b>UNIDADE: CRECHE PROFESSOR FRANCISCO DO AMARAL LOPES</b>			
<b>Item</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>unid.</b>	<b>Quant.</b>
1.0	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	94,17
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	99,79
2.6	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 16.	M2	6,00
3.0	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	27,72
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	34,66
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA.	M2	4,47
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	30,92
4.0	<b>CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	56,97
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	12,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	87,66
5.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	58,49
5.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	46,31
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	0,41
6.0	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS</b>		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES LANCADO E ADENSADO.	M3	1,26
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,88
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	76,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	59,26
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	31,47
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	497,60
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.163,20
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	8,83
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	13,59

MLRA

Yopen - SID 16265421389-19DB0460789-1ac18703b9-10b9-01776-3E018D280  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP-Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*[Handwritten initials]*





SEINFRA  
FOLHA  
105A

6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,60
6.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,36
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,79
7.0	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	161,20
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	0,74
7.3	FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISORIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	6,00
7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,54
8.0	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	48,71
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	48,71
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,20
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	43,34
8.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	4,15
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	48,71
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	43,34
9.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	440,78
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	266,06
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	174,72
9.4	CHAPIM EM GRANITO POLIDO ANDORINHA OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,37
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	128,15
9.6	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	5,50
9.7	DIVIBOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM	M	1,49
9.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	9,45
10.0	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	157,45
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,02
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	116,00
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	80,00
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOs, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOs DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	54,61
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	90,31
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOs. AF 06/2014	M2	90,31
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOs. AF 06/2014	M2	93,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yopen - SID 18265421389-1808048D789-1ac1870356-10...  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>  
Assinado, conforme MP 2.206-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.4 versão 2.5.1





11.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	20,93
11.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.8	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMÃO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS.	M2	100,21
11.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	19,44
12.0	<b>ESQUADRIAS E GRADES</b>		
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	2,57
12.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER COM BANDERIRA FIXA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	18,24
12.3	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	20,81
12.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMINIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	2,00
12.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	4,38
12.6	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	4,41
13.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	20,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	8,00
13.6	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UD	1,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	3,00
13.8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,50
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 25 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	123,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	9,80
13.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	14,80
13.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00
13.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	19,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.15	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.17	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00
MLRA 13.18	DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 40A -	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022

03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Yopen - SID 182d54213b9-190b046d7b9-1acc18703b9-10c8d0-772e-1c018002269  
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <http://yopen.app/verifica>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador (I.T.) versão 2.5.1





FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
13.19	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,25
13.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
13.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 50 MM (2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
13.24	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2,00
<b>14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
<b>14.1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>			
14.1.1	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UN	1,00
14.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.3	CHUVEIRO ELÉTRICO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.1.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
14.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.6	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
<b>14.2 HIDRÁULICAS</b>			
14.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	13,00
14.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	5,22
14.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	10,13
14.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	55,85
14.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
14.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
14.2.10	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, DOCOL OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UN	4,00
14.2.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UN	1,00
14.2.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UN	2,00
14.2.13	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UN	5,00
<b>14.3 SANITÁRIAS</b>			
14.3.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00
14.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00
14.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES	PT	5,00

MLRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: 271x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Yopen - SID 18265421309-190B04B07B9-1acC18703b9-10c0-027766-4E91900289  
Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks: 50, a circle, and other scribbles]*





	E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.		
14.3.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50MM	UN	1,00
14.3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	7,30
14.3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	34,00
14.3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	1,00
14.3.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.3.9	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM X 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.3.10	RALO LINEAR TIPO GRELHA EM BARRA CHATA CHUMBADA COM ARGAMASSA, LARGURA DA GRELHA COM 5CM E CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DE 2,5CM.	M	2,80
<b>14.4</b>	<b>DRENAGEM</b>		
14.4.1	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	3,00
14.4.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,93
14.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	9,00
14.4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	3,00
<b>15.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
15.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCADA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 1,80X0,45M, COM TESTEIRA E ESPELHO DE 10CM, COM UM FECHAMENTO LATERAL DE 0,30X0,45 E BANCO EM GRANITO DE 0,56X0,45M, INCL. 03 CUBAS DE LOUÇA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
15.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,80
<b>16.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	94,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



*Alexandre El Deir*  
 NOME: ALEXANDRE EL DEIR  
 FISCAL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PE: 1.9541-D  
 CPF: 252.463.994-00

Alexandre El Deir  
 Gerente Geral de Infraestrutura  
 Matrícula: 20028-4 / CREA: 19541-D-PE  
 Secretaria de Educação - PCR

Marcello Luis Rodrigues Araújo

Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yopen - SID 18265421389-19DB04BD7B9-1edC1876389-1C...  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.1, versão 2.5.1

*Handwritten initials and signature.*





Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2



ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dec7b223537d7dc87f6329e  
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022



Assinaturas - Manuscrito Digital



Marcello Luis Rodrigues Araújo  
eumarcello@gmail.com  
Assinado em: 2022/08/25 10:53:11  
Assinou como: parte

Marcello Luis Rodrigues Araújo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/20



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



Yopen - SID 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Handwritten signature and initials in blue ink



# YOPEN

A Sua Caneta Online

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2



### ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dec7b223537d7dc87f6329e  
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022



### Eventos

2022/08/25 10:53:11  
Marcello Luis Rodrigues Araújo (ID: 182D54230C2-1B1e7e320C2-1E41de420c2-212CEAC3CC2-2380b0770C2) assinou o documento.  
IP: 187.1.175.198 (WorldNet Telecom Comercio e Serviços de Telecomuni) - Geolocalização: -8.0091, -34.9498  
Documento de identificação informado: 029.740.584-50  
DATE\_ATOM 2022-08-25T10:53:11.692Z

2022/08/25 13:47:33  
Processo de assinatura aberto. Documento: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9  
Criado por Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30, email: francina@executarenergia.com.br)  
DATE\_ATOM 2022-08-25T13:47:33.000Z

2022/08/25 13:49:03  
Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30) editou os dados do signatário Marcello Luis Rodrigues Araujo (email: umarcello@gmail.com)  
DATE\_ATOM 2022-08-25T13:49:03.845Z

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten number 53*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**2220487308/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20200516135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115  
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760  
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 11/06/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115  
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760  
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 10/08/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

PRIMEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 11.06.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA

FOLHA

1058/A

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220487308/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20200516158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115  
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760  
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 08/10/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

**Observações**

SEGUNDO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 10.08.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516160** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115  
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760  
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 08/12/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

**Observações**

TERCEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 08.10.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220487308/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 52/2018

Valor do contrato: R\$ 282.888,77

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 14/03/2018

Conclusão efetiva: 04/02/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Celebrado em: 28/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: PE

CEP: 53060760

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

Quarto termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir da data 07/12/2018 e aditivo de valor do acréscimo de 24,35% no valor inicial ao contrato N° 52/2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa Projetar Construções e Projetos EIRELI-ME, como contratada, para execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220487308/2019**

**02/07/2020, 13:51**

**A6zBD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A6zBD




Handwritten signature and initials in blue ink.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)




**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 02/07/2020, às 14:52.

Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gersón de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 14/03/2018 à 04/02/2019, nos termos do **CONTRATO N° 52/2018**, cujo o objeto é a **conclusão da obra de ampliação da Escola Municipal Gregório Bezerra, com material e mão de obra da empreiteira**, Firmado com o **MUNICÍPIO DE OLINDA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua de São Bento, nº 123, Varadouro, Olinda/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 010.404.184/0001-09, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luis Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 180433545-2, e no CPF 029.740.584-50

- Data do contrato: 28/02/2018
- Data da Ordem de Serviço: 14/03/2018
- Area total: 516,73 M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



**PLANILHA EXECUTADA**

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00
1.2	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	0,00
1.3	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	9,68
1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA.	Ud	1,00

*Cyrla Gregória Bezerra*  
Diretora de Manutenção  
Engª CIVIL CREA: 28664  
MANTUT - BEE-OLINDA  
Mat. 89.060-572



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



SEINF  
FOLHA

1055A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019  
02/07/2020, 14:52  
Chave de Impressão: A6zBD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.5	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,15
1.6	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	82,63
1.7	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	5,46
1.8	04.03.150	EMLURB	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m³	56,13
1.9	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.097,77
1.10	04.02.120	EMLURB	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	m³	56,13
<b>2.0 FOSSA SEPTICA</b>					
2.1	9944	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	Ud	1,00
<b>3.0 ELEVACOES E REVESTIMENTOS</b>					
3.1	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	626,83
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	626,83
3.3	11.06.055	EMLURB	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	30,04
<b>4.0 PISOS</b>					
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,57
4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	100,57
4.3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	m2	100,57
4.4	17.01.120	EMLURB	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 148 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	m2	305,66
4.5	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m2	355,44
<b>5.0 COBERTA</b>					
5.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	91,28
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>					

Cyntia Gabriela Bezerra  
Engenheira de Manutenção  
Engª Civil CREA: 28064  
MANUT. - SEE - OLINDA  
Matr. 00.069-572

02106

58





Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
6.1	09.02.020	EMLURB	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m²	3,30
6.2	17.07.010	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	m²	22,50
6.3	09.03.050	EMLURB	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	33,40
6.4	10.01.010	EMLURB	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m²	33,40
6.5	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ud	120,00
6.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	und	10,00
<b>7.0 PINTURA</b>					
7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	997,74
7.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m2	997,74
7.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF 06/2014	m2	997,74
7.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÃO. AF 06/2014	m2	628,32
7.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m2	628,32
7.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO	m2	85,05
7.7	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	64,50
<b>8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016.	Ud	80,00
8.2	18.21.150	EMLURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIR,C/PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF.QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	Ud	1,00
8.3	83396	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Ud	1,00
8.4	18.09.040	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	Ud	1,00

Cynthia Gomes da Silva  
Diretora de Manutenção  
Eng. Civil CREA 2584  
MANUÉ - SEU OLINDA  
Mat. 60.065-977

03.06

*[Handwritten signature]*

59



SEINFRA  
FOLHA

SEINFRA  
FOLHA

1053/A

Secretaria de Educação



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
8.5	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Ud	8,00
8.6	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 30A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	ud	55,00
8.7	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Ud	53,00
8.8	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	Ud	8,00
8.9	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	Ud	10,00
8.10	73953/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Ud	8,00
8.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	1,00
8.12	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	12,00
8.13	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Ud	6,00
8.14	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
8.15	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
8.16	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Ud	60,00
8.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.20	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Ud	1,00
8.21	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.22	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	Ud	0,00
8.23	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Ud	1,00
8.24	91933,00	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
9.0			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/20



Certidão nº 2220487308/2019

02/07/2020, 14:52


Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Cynthia Gabriela Bezerra  
Diretora de Manutenção  
Eng. Civil CREA: 25669  
MANUT. SEC. EDUCAÇÃO  
Mat. 60.060-3/2

oupl

60  
#



1052/A

Secretaria de Educação



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019  
02/07/2020, 14:52  
Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LIND	Quant
9.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	180,00
9.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	180,00
9.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	180,00
9.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	180,00
9.5	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	50,00
9.6	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	50,00
9.7	74206/002	SINAPI	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	Ud	5,00
9.8	72290	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	Ud	11,00
9.9	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013.	Ud	7,00
9.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016.	Ud	7,00
9.11	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Ud	7,00
9.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Ud	7,00
9.13	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	150,00
9.14	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Ud	3,00
9.15	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Ud	7,00
9.16	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	150,00
9.17	Composição	SINAPI INSUMO	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 10.000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	Ud	1,00
9.18	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Ud	14,00
9.19	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Ud	7,00

Cynthia Gabriela Silveira  
Diretora de Administração  
Eng. Civil CREA: 26643  
MANUT. SER. EXPED.  
Mat. 60.869-5/2

0506


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SEINFRA  
FOLHA  
1051/10

Secretaria de Educação



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184. Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CODIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
9.20	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013.	Ud	4,00
9.21	73835/001	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV	Ud	1,00
9.22	88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UD	3,00
9.23	Composição	SINAPI INSUMO	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1.000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UD	1,00
10.0			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	114,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/20.



OLINDA, 26 DE JUNHO DE 2020.

*Cynthia Gouveia Bezerra*  
**CONTRATANTE**  
 CYNTHIA GOUVEIA BEZERRA  
 DIRETORA DE MANUTENÇÃO  
 ENGª CIVIL- CREA: 28.664  
 MANUT-SEEJ-OLINDA  
 MAT: 60069-5/2  
 CPF: 023.379.074-81

Certidão nº 2220487308/2019  
 02/07/2020, 14:52  
 Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

06/06

Handwritten signatures and initials in blue ink.





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Contratante:** PROJETER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife – PE, CEP 52041 370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, por meio de seu representante legal a Sr(a). Francina Costa Silva Gurgel do Amaral, Brasileira, solteira, portadora do CPF/MF nº 073.609.444-06 e do RG nº 6888444 SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Albino Meira, 81, Tamarineira, Recife/PE, CEP 52.060-115.

**Contratado:** MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA sob o Registro Nacional: CREA-PE nº 180433545-2 e no CPF/MF sob o nº 029.740.584-50.

O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, restrito às atribuições legais, conforme previsto na legislação pertinente.

### CLÁUSULA SEGUNDA – Da remuneração:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), para uma jornada diária de 8h Às 12h e das 14h Às 18h, de segunda a sexta.

### CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado. Podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA – Do foro:

Fica eleito o foro da comarca do Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas.

Recife – PE, 02 de Agosto de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-3877 / 3427-1681  
Romero Longman  
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de  
MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO  
lançada em minha presença, Dou fé  
Recife, 14 de setembro de 2021 12:56:57.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
Robson Freitas de Melo (Escrevente Substituto)  
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$  
0,22 Total R\$ 5,51  
Válido somente com o selo 0074203.SLW08202101.06137

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-3877 / 3427-1681  
Romero Longman  
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de  
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL  
lançada em minha presença, Dou fé  
Recife, 14 de setembro de 2021 12:47:37.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
Robson Freitas de Melo (Escrevente Substituto)  
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,86 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$  
0,22 Total R\$ 5,51  
Válido somente com o selo 0074203.AGR08202101.05121

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Gerson de Barros Pinangé, 57, Ponto de Parada

CNPJ: 14.733.583/0001-74 - e-mail: projetar@pc





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220569404/2023

Emissão: 27/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 0CCCb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

SEINF  
FOL

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO

Registro: 1804335452

CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-50

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/09/2005

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Data de Formação: 04/11/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Registro: 0000056165

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 17/11/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GERSON DE BARROS PINANGE,, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE, 52041370

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE017789

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO

Registro: 1811981364

CPF: 010.\*\*\*.\*\*\*-99

Data Início: 27/10/2023





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220588322/2023**

Emissão: 23/11/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: a5YxD

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO

Registro: 1804335452

CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-50

Data Início: 25/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

Registro: 1809240247

CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 13/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 28, exceto alínea 'g' do Decreto nº 23.569/33 e artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: VITOR LUIS ARA VERSOLATO

Registro: 2612201041

CPF: 377.\*\*\*.\*\*\*-13

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



66





TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 ( um ) ao 10 ( dez ) folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do nº 01 ( um ) ao nº 10 ( dez ) e que servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do contribuinte abaixo descrito:

Empresa : PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52051200  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Inscr. Municipal: 459.856-3  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 07 de dezembro de 2011  
 Nº da Inscrição: 26.6.0004908-8

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C, declaramos que o presente balanço encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

Recife, 31 de dezembro de 2022

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PRJETOS EIRELI - ME  
 FRACINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

67

23/02/2023



Certifico o Registro em 23/02/2023  
 Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088  
 Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA ME  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 160969828234280

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTolagHn8rh1mqYQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLagH8rH1mqYQ&chave2=biVYHfOotZXwAGXck14PdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA | TIRGEL DO AMARAL

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022  
 A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E

CAIXA GERAL	295.448,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	8.547,10
CLIENTES	758.465,23
ESTOQUE	384.250,07
1.446.710,92	

P E R M A N E N T E

I M O B I L I Z A D O		
I M O B I L I Z A Ç O E S	2.953.274,04	2.953.274,04

TOTAL DO ATIVO		4.399.984,96
----------------	--	--------------

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETER CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280



PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ : 14.733.583/0001-74  
NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		105.669,50
FORNECEDORES		3.147,82
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		11.547,10
PROVISÕES DIVERSAS		<u>11.547,10</u>
120.364,42		

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>2.779.620,54</u>	4.279.620,54

TOTAL DO PASSIVO

4.399.984,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.399.984,96 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
TITULAR  
CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
CPF: 054.289.944-28  
CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETER CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzzFt0IagHh8rh1mqYQ&chave2=biVYHk0tZXwAGXcki4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

SEINFRA  
 FOLHA

1043 A

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS.....	4.525.487,51
(-) DEDUÇÕES.....	494.635,78
(=) RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS.....	4.030.851,73
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS .....	2.691.005,41
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL .....	1.339.846,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	49.776,52
COMERCIAIS.....	42.845,63
FINANCEIRAS.....	39.195,40
(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL .....	1.208.028,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	1.208.028,77

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280