

**Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata  
Comissão Permanente de Licitação**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global.

**Abertura:** 26/03/2024 - 09:30 HORAS

**PROPONENTE: PROJETAR ENGTECH LTDA**

**CNPJ nº. 14.733.583/0001-74**

**Endereço: Rua Gerson de Barros Pinange, nº 57**

**Bairro Ponto de Parada - Recife - PE.**

**E-MAIL: [PROJETARCONSTRUCOESLTDA@HOTMAIL.COM](mailto:PROJETARCONSTRUCOESLTDA@HOTMAIL.COM)**

**Tel.: (81) 3011-9250**

**HABILITAÇÃO**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and the number '07'.



Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023

Ata de Abertura de Envelopes e Abertura de Propostas

PROPOSTA Nº 003/2023

PROPOSTA Nº 003/2023

PROPOSTA Nº 003/2023

PROPOSTA Nº 003/2023

PROPOSTA Nº 003/2023

PROPOSTA Nº 003/2023

## - HABILITAÇÃO JURÍDICA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SEINFRA  
FOLHA  
2618/A

INSTITUTO JURIDICO



Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano  
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo



**ALVARÁ  
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Alvará nº 8002114121

Data Validade: 12/01/2026

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME**

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Inscrição Mercantil: 459.856-3

Tipo	Sequencial	Endereço do cadastro imobiliário
Principal	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE
Correspondência	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE

2. Atividade(s):

\* Atividade Principal

Código	Descrição
*4120400	*CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERV E NEGÓCIOS EM GERAL, EXC IMOB
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
5221400	CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS
4222701	CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS (APGI)
4399104	SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI)
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810203	LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

Table with 2 columns: Code and Description. Rows include: 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6463800 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7810800 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; 7820500 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM; 8599699 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI); 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES; 8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 7119799 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE; 4330401 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

3. Condicionante(s)

LICENCIADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESCRITÓRIO.

4. Atividade Incômoda no local

Não

5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

57205353491



MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action e digite o código existente no rodapé do selo ou através do QR Code.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

26/15/A



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

## EMPRESA

Nome Empresarial PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600049088	14.733.583/0001-74	07/12/2011	07/12/2011

Endereço:

RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370


## OBJETO SOCIAL

0161 0/02 SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS. 3701 1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 3702 9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 3811 4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 3821 1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 4110 7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 4211 1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4212 0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4213 8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 4221 9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4222 7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4222 7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4223 5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. 4291 0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. 4299 5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 4312 6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS. 4313 4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319 3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4321 5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 4322 3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4330 4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4391 6/00 OBRAS DE FUNDACOES. 4399 1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. 4399 1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. 4399 1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 5221 4/00 CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS. 6204 0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 6209 1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 6463 8/00 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. 6810 2/01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. 6810 2/03 LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. 7111 1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 7112 0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7119 7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. 7119 7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. 7119 7/99 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 7490 1/04 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS. 7711 0/00 7711 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 7719 5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7732 2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7733 1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. 7739 0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. 7810 8/00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. 7820 5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. 8111 7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 8121 4/00 LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS. 8129 0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8130 3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 8211 3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8299 7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8599 6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

238388263



página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600049088	CNPJ 14.733.583/0001-74	Arquivamento do ato Constitutivo 07/12/2011	Início da atividade 07/12/2011
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL 073.609.444-06	2.500.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTRAD	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/11/2023	Número 20238464105	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 24 de Novembro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238388263



página: 2/2







**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G962EDIzDzkow&chave2=blVYHkOtZXW...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA CO... E SILVA GURGEL DO AMARAL

**FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, nacionalidade brasileira, nascida em 29/09/1987, solteira, empresária, CPF nº 073.609.444-06, carteira de identidade nº 6.888.444, órgão expedidor Secretaria de Defesa Social/PE, residente e domiciliada na Rua Albino Meira, 81, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.060-120, Brasil.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26.6.0004908-8, com sede Rua Gerson de Barros Pinangé, 57, Ponto de Parada Recife, PE, CEP: 52.041-370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.733.583/0001-74, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **PROJETAR ENGTECH LTDA** e adotando o nome fantasia **PROJETAR ENGTECH**.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **RECIFE/PE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **PROJETAR ENGTECH LTDA**, e nome fantasia **PROJETAR ENGTECH**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede à **Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, Recife/PE, CEP: 52.041-370**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Req: 81400000903148

Página 1

09/01/2024



Certifico o Registro em 09/01/2024

Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETER ENGTECH LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 203731400474427

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objetos sociais:

0161 0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras. 3701 1/00 Gestão de redes de esgoto. 3702 9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811 4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3821 1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 4110 7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. 4120 4/00 Construção de edifícios. 4211 1/01 Construção de rodovias e ferrovias. 4212 0/00 Construção de obras de artes especiais. 4213 8/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas. 4221 9/02 Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica. 4222 7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4222 7/02 Obras de irrigação. 4223 5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. 4291 0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4299 5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4312 6/00 Perfurações e sondagens. 4313 4/00 Obras de terraplenagem. 4319 3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente. 4321 5/00 Instalação e manutenção elétrica. 4322 3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração. 4330 4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4391 6/00 Obras de fundações. 4399 1/01 Administração de obras. 4399 1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 5221 4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. 6204 0/00 Consultoria em tecnologia da informação. 6209 1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6463 8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings. 6810 2/01 Compra e venda de Imóveis próprios. 6810 2/03 Loteamento de imóveis próprios. 7111 1/00 Serviços de arquitetura. 7112 0/00 Serviços de engenharia. 7119 7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia. 7119 7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia. 7119 7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. 7490 1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 7711 0/00 7711 0/00 Locação de automóveis sem condutor. 7719 5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 7732 2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733 1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 7739 0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 7810 8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra. 7820 5/00 Locação de mão de obra temporária. 8111 7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121 4/00 Limpeza em prédios e em domicílios. 8129 0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8130 3/00 Atividades paisagísticas. 8211 3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8299 7/99 Outras atividades

Req: 81400000903148

Página 2

09/01/2024

Certifico o Registro em 09/01/2024

Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETER ENGTECH LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 203731400474427

**JUCEPE**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G962EDIzDzKow&chave2=biVYHkOtZXAGXcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

*[Handwritten signatures and initials]*



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**

**CNPJ nº 14.733.583/0001-74**

**NIRE nº 26.6.0004908-8**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G962EDIDZkOw&chave2=b1vYHkOtZXw7...KI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COELHO E SILVA GURGEL DO AMARAL

de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente. 8599 6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

**CNAE FISCAL**

**Principal:**

**4120-4/00** – Construção de edifícios.

**Secundárias:**

- 0161-0/02** - serviço de poda de árvores para lavouras.
- 3701-1/00** - gestão de redes de esgoto.
- 3702-9/00** - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00** - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3821-1/00** - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
- 4110-7/00** - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01** - construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00** - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00** - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02** - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01** - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4222-7/02** - obras de irrigação.
- 4223-5/00** - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00** - obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/99** - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4312-6/00** - perfurações e sondagens.
- 4313-4/00** - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00** - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00** - instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02** - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/01** - impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4391-6/00** - obras de fundações.
- 4399-1/01** - administração de obras.
- 4399-1/04** - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99** - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 5221-4/00** - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 6204-0/00** - consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00** - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6463-8/00** - outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 6810-2/01** - compra e venda de imóveis próprios.
- 6810-2/03** - loteamento de imóveis próprios.

Req: 81400000903148

Página 3

*(Handwritten signatures and initials)*

09/01/2024



Certifico o Registro em 09/01/2024  
Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR ENGTECH LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 203731400474427

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G962EDIzDzKOW&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciou suas atividades em 07/12/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL E DO TEMPO DE DURAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, capital social integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que os R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 10/11/2025, este fica assim distribuído:

**FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a integralizar.

Req: 81400000903148

Página 4

09/01/2024

Certifico o Registro em 09/01/2024

Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR ENGTECH LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 203731400474427

**JUCEPE**

Página 09 de 154



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G962EDIzDzkow&chave2=blvYHKotZXwP...CKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital subscrito e integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da sociedade cabe a sócia **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Art. 997, VI; 1.013. 1.015, CC/2002).

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradoras não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pela titular, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido e ajustado pela titular.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interdita a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

Req: 81400000903148

Página 5

09/01/2024



Certifico o Registro em 09/01/2024  
Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088  
Nome da empresa PROJETAR ENGTECH LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 203731400474427

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ nº 14.733.583/0001-74  
NIRE nº 26.6.0004908-8



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, PIX e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Fica eleito o foro de **Recife/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE/PE, 2 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

Req: 8140000903148

Página 6

09/01/2024  
[Handwritten signatures and initials]

Certifico o Registro em 09/01/2024

Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR ENGTECH LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 203731400474427

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL  
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrD3G962EDIzDzkOw&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FdLw>





**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PROJETAR ENGTECH LTDA
PROTOCOLO	249997592 - 03/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

**MATRIZ**

NIRE 26600049088  
 CNPJ 14.733.583/0001-74  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2024  
 SOB N: 20249997592

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249997592

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf. 07360944406 - FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL - Assinado em 09/01/2024 às 09:27:13

Assinado eletronicamente por  
 JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
 Secretário-Geral

09/01/2024



Certifico o Registro em 09/01/2024  
 Arquivamento 20249997592 de 09/01/2024 Protocolo 249997592 de 03/01/2024 NIRE 26600049088  
 Nome da empresa PROJETAR ENGTECH LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 203731400474427




## - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



REGULAMENTO DE FISCAL TRIBUTARIA



(

(



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS  
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO



**CADASTRO DE FORNECEDORES DE PERNAMBUCO-CADFOR/PE**

CRF Nº. 19101

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2024

VALIDADE: 23/11/2024

RAZÃO SOCIAL: PROJETAR ENGTECH LTDA  
CNPJ: 14.733.583/0001-74  
ENDEREÇO: RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
COMPLEMENTO:  
CIDADE: RECIFE  
CEP: 52041370  
Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 459.856-3

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.500.000,00

BAIRRO: PONTO DE PARADA  
UF: PE

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTADO

046927484

PE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL / FALÊNCIA: Não  
APRESENTOU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR: Sim

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

054120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:**

- 050161002 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS
- 053701100 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO
- 053702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
- 053811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 053821100 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 054110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- 054211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 054212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 054221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- 054222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 054222702 - OBRAS DE IRRIGACAO
- 054223500 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO
- 054291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
- 054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 054312600 - PERFURACOES E SONDAgens
- 054313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 054319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 054322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 054330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 054391600 - OBRAS DE FUNDACOES
- 054399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 054399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 054399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- 055221400 - CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVICOS RELACIONADOS
- 056204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 056209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 057733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
- 056463800 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS
- 056810203 - LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPIOS
- 056810201 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS  
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO

- 057111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 057112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 057119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
- 057119799 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 057119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 057490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
- 057711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 057719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 057732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 057739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 057810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
- 057820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
- 058111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
- 058121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 058129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 058130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
- 058211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 058299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 058599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Nº DO REGISTRO	ENTIDADE	EMIÇÃO	VALIDADE
0000056165	CREA	28/03/2023	31/03/2024
6669221	IBAMA	06/09/2023	06/12/2023

Nº REGISTRO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENTIDADE
1804335452	MARCELLO LUIZ RODRIGUES ARAUJO	CREA
1809240247	PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA	CREA
1809993660	ERIKA MARCELA DA SILVA	CREA
2612201041	VITOR LUIS ARA VERSOLATO	CREA

**SÓCIOS/DIRETORES**

FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

**QUALIFICAÇÃO**

SÓCIO ADMINISTRADOR

**CERTIDÕES**

CERTIDÃO	VALIDADE
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	10/02/2024
CERTIDAO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALENCIA/CONCORDATA	13/07/2024
PROVA DE QUITACAO COM A FAZENDA ESTADUAL	20/02/2024
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	13/07/2024
CERTIDAO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08/05/2024

**PORTE:** EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**ANO BALANÇO:** 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:	12,02	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:	12,02
ATIVO CIRCULANTE:	1.446.710,92	PASSIVO CIRCULANTE:	120.364,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE:	2.953.274,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE:	0,00
TOTAL ATIVO:	4.399.984,96	PATRIMONIO LIQUIDO:	4.279.620,54
		TOTAL DO PASSIVO:	4.399.984,96

Handwritten signatures in blue ink.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: **2024.000000311448-09**

Data de Emissão: **15/01/2024**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Nome/ Razão Social: **PROJETAR ENGTECH LTDA**

Endereço: **RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57**

Bairro: **PONTO DE PARADA**

Município: **RECIFE**

Inscrição Estadual: **0469274-84**

CNPJ: **14.733.583/0001-74**

CNAE Principal: **4120-4/00**

CEP: **52.041-370**


Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **13/04/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**

CPLOSE/PMSL...  
Confirmado Autenticidade via Inte  
Data: **09 / 04 / 24**

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		<b>CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>				
COMPETÊNCIA		VALIDO ATÉ		SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2024/01		10/08/2024		ATIVO SEM ALVARÁ	NÃO	22/12/2011
CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO MERCANTIL		NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA		
14.733.583/0001-74		459.856-3		PROJETAR ENGTECH LTDA PROJETAR ENGTECH		
NATUREZA JURÍDICA				E-MAIL		FONE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				gersonmirand@hotmail.com		130114885
TRIBUTOS		SEQUENCIAL MOBILIÁRIO	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO			
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL		234463-7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE 57 PONTO DE PARADA 52041-370 RECIFE PERNAMBUCO			
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS		TIPO EMPRESA	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
<input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> QUINDASTE <input type="checkbox"/> FURNO <input type="checkbox"/> MOTOR		CONVENCIONAL	RUA GERSON DE BARROS PINANGE 57 PONTO DE PARADA 52041-370 RECIFE PERNAMBUCO			
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		ATIVIDADE(S)				
		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS APP - APCI OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE APV				
PÚBLICIDADE						
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.						



Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETAR ENGTECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Certidão nº: 3528743/2024

Expedição: 15/01/2024, às 14:17:20

Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PROJETAR ENGTECH LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 09/04/24

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

SEINF  
FOLHA

2398

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.733.583/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROJETAR ENGTECH LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROJETAR ENGTECH	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GERSON DE BARROS PINANGE	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 52.041-370	BAIRRO/DISTRITO PONTO DE PARADA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJETAR@PROJETARCONSTRUcoes.COM.BR	TELEFONE (81) 9837-5301
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/03/2024 às 16:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.733.583/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROJETAR ENGTECH LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GERSON DE BARROS PINANGE	NÚMERO 57	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 52.041-370	BAIRRO/DISTRITO PONTO DE PARADA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJETAR@PROJETARCONSTRUcoes.COM.BR	TELEFONE (81) 9837-5301
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/03/2024 às 16:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.733.583/0001-74</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>07/12/2011</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>PROJETAR ENGTECH LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R GERSON DE BARROS PINANGE</b>	NÚMERO <b>57</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>52.041-370</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTO DE PARADA</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PROJETAR@PROJETARCONSTRUcoes.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(81) 9837-5301</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/12/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/03/2024** às **16:05:23** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2024.000000311397-24

Data de Emissão: 15/01/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM  
 Confirmado Autenticidade via Internet  
 Data: 09/04/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**  
CNPJ: **14.733.583/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:45:26 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **14E2.A733.8C2F.733C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09 / 04 / 24



## Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

PROJETAR ENGTECH LTDA

3. Endereço

RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
BAIRRO PONTO DE PARADA, CEP 52041-370, RECIFE-PE

5. Atividade Econômica

- 4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 7190-10-4 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERV E NEGÓCIOS EM GERAL, EXC IMOB
- 02-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- 5221-40-0 CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS
- 4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
- 4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
- 4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 3701-10-0 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
- 4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
- 4312-60-0 PERFURAÇÕES E SONDAgens
- 0161-00-2 SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
- 4399-10-4 SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS
- 3821-10-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 7119-70-3 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 7119-70-1 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
- 4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- 6810-20-3 LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS
- 4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- 4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 6463-80-0 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
- 7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7810-80-0 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
- 8111-70-0 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- 8121-40-0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 8211-30-0 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 8299-79-9 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM
- 8599-69-9 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
- 8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 8130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- 7119-79-9 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE
- 4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

2. CMC

459.856-3

4. CNPJ/CPF

14.733.583/0001-74

7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR  
7733-10-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

\* \* \* \* \*

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**

9. Código de Autenticidade

547.8469.8096



10. Expedida em

Recife, 18 de MARÇO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

13 de MARÇO de 2024

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade na Internet  
Data: 09 / 04 / 24

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.733.583/0001-74  
**Razão Social:** PROJETAR ENGTECH LTDA  
**Endereço:** R GERSON DE BARROS PINANGE 57 / PONTO DE PARADA / RECIFE / PE / 52041-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/03/2024 a 07/04/2024

**Certificação Número:** 2024030903574256199664

Informação obtida em 13/03/2024 16:04:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09 / 04 / 24

SEINFRA  
FOLHA



2390 A

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6669221	15/01/2024	15/01/2024	15/04/2024

**Dados básicos:**

CNPJ : 14.733.583/0001-74  
Razão Social : PROJETAR ENGTECH LTDA  
Nome fantasia : PROJETAR ENGTECH  
Data de abertura : 07/12/2011

**Endereço:**

logradouro: RUA GERSON DE BARROS PINANGE  
N.º: 57 Complemento: CXPST 03  
Bairro: PONTO DE PARADA Município: RECIFE  
CEP: 52041-370 UF: PE

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
18-14	Transporte de cargas perigosas - Resolução CONAMA nº 362/2005
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	KJ9D328G8ZWFQBC8
-----------------------	------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IBAMA - CTF/APP



## LICENÇA DE OPERAÇÃO

Processo nº: 8082867320

Data Validade: 18/12/2025

A Secretaria Executiva de Licenciamento e Controle Ambiental, **CONCEDE** a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO (REGULARIZAÇÃO)**, processo nº 8082867320, conforme dados abaixo:

### 1. Dados do Empreendedor

Nome/Razão PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME  
CPF/CNPJ: 14.733.583/0001-74  
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
PONTO DE PARADA - RECIFE/PE

Sequencial do Imóvel: 234463.7

Inscrição Mercantil: 459.856-3

Licenciamento de Atividade, Potencial Degradador: Alto, Porte: Micro.

### 2. Endereço Oficial

R. Gerson de Barros Pinange, nº 57, Ponto da Parada, Recife-PE

### 3. Descrição do Empreendimento

Atividade de engenharia, com atividade de construção, cuja escritório administrativo funciona no endereço informado neste processo, constante nesta licença.

### 4. Condicionante(s) Geral(is)

4.1 Atividades de construção e obras de engenharia devem ter o licenciamento ambiental pela demanda do empreendimento.

4.2 Equipamentos de transporte e elevação de carga, etc para uso em obras, devem ter sua manutenção em empresa com licença ambiental.

4.3 A empresa não poderá armazenar nenhum produto químico que não seja meramente de uso de higienização e limpeza na empresa, nem embalagens vazias e material contaminado, por se tratar de um escritório.

4.4 Material de uso no escritório, que possa ser reciclado, deve ser separado do lixo comum e ser reaproveitado, se possível, ou destinado para terceiros para reaproveitamento ou reciclagem, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010 e seu decreto 7.404/2010).

4.5 Lâmpadas inservíveis podem ser destinadas ao comerciante conforme logística reversa citada no art. 33 da Lei Federal 12.305/2010 ou, na impossibilidade, à empresa com licença ambiental.

### 5. Condicionante(s) Específica(s)

5.1 Apresentar, a este Setor de Licenciamento Ambiental, documento emitido pela Compesa, atestando a ligação do imóvel à rede de esgoto (na conta consta situação FACTÍVEL) ou justificativa da Compesa para sua inviabilidade, devido ao art. 31 da Lei municipal 16.243/1996, até o dia 31/01/2021

5.2 Em caso da inviabilidade para ligação à rede de esgoto, apresentar projeto da fossa, assinado por profissional habilitado e com ART, para comprovação de sua existência no imóvel, até o dia 31/01/2021

## Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano  
Secretaria Executiva de Licenciamento e Controle Ambiental

### 6. Informação(ões) Complementar(es)

6.1 São consideradas infrações ambientais o disposto na Lei Municipal 18.211/2016.

6.2 Esta Licença, de caráter estritamente ambiental, não dispensa nem substitui outras certidões, licenças ou alvarás de qualquer natureza exigidos pelos demais órgãos competentes, em especial o Alvará de Localização e Funcionamento. Devendo o funcionamento da atividade estar de acordo com as especificações constantes nos documentos apresentados e demais exigências, do qual constitui motivo determinante.

6.3 Conforme o § 4º do art. 11 da Lei Municipal 17.171/2005, a renovação da Licença Simplificada (LS) e da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo

P R E F E I T U R A D O  
**RECIFE**

32  
m  
Ab



PREFEITURA DO  
**RECIFE**

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente  
www.recife.pe.gov.br

**CONSULTA  
PRÉVIA**

CP nº 002/2017

SEINFRA  
FOLHA

2587/A

DATA DE EMISSÃO:  
13/01/2017

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, por meio da Secretaria Executiva de Controle Ambiental, concede a presente CONSULTA PRÉVIA (CP), referente ao processo nº 001583/2016, conforme dados abaixo.

**1. Dados do empreendedor**

Nome empresarial: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME  
Endereço: Rua Guimarães Peixoto Nº 75 sl 1102, Casa Amarela, Recife - PE  
CNPJ: 14.733.583/0001-74 Matriz

**2. Dados da atividade**

A empresa tem como atividade construção de edifícios. Sendo algumas passíveis do Licenciamento Ambiental. No endereço acima citado, sede da empresa, funciona o escritório da empresa - atividade não passível de Licenciamento Ambiental.

**3. Resposta à Consulta Prévia**

Nos termos da Lei Municipal nº 17.071 de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 17.171 de 2005 os empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente causadores de poluição local, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental local, dependerão, para sua localização, instalação, operação, ampliação física ou de atividade, e recuperação, de prévio licenciamento ambiental do órgão de gestão ambiental municipal.

Conforme contido em memorial descritivo acostado ao processo administrativo em epígrafe e observações obtidas em vistoria, o empreendimento sob análise desempenha atividades administrativas e de escritório (relacionadas a construção de edifícios), as quais não se configuram como efetiva ou potencialmente causadoras de poluição local.

Deste modo, a atividade acima descrita, nos termos descritos, ESTÁ DISPENSADA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL perante este órgão de meio ambiente.


Observação: Obras e outros serviços de engenharia necessitam do Licenciamento Ambiental para aprovação de sua localização e, posterior, instalação e operação. Devendo solicitar, junto ao órgão ambiental competente, o referido Licenciamento para cada empreendimento, quando houver demanda e quando for o caso.


**4. Observações**


A isenção de Licenciamento Ambiental refere-se apenas à atividade acima descrita. Caso venha desenvolver atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais, especialmente aquelas enquadradas no Anexo VI da Lei Municipal nº 17.071/2004, alterada pela Lei nº 17.171/2005 deve o empreendedor, neste caso, se dirigir a esta Secretaria para requerer o competente licenciamento ambiental.

São consideradas infrações ambientais o disposto na Lei Municipal 18.211/2016.

**Responsáveis pela concessão**

  
Edson Simões da Rocha Filho  
Gerente Geral de Controle Ambiental  
Mat: 97.231-9  
Prefeitura do Recife / SMAS

  
Carlos Ribeiro  
Secretário Executivo de Controle Ambient.  
Mat. 86.958-1  
Prefeitura do Recife - SMAS



## CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE FIRMAS - CHF

Atenção! Fornecedor com Certidão(ões) fora do prazo de validade, CHF simplificado sem demonstrações contábeis

CNPJ	14.733.583/0001-74	Código do Fornecedor	6430	Validade	16/06/2024
------	--------------------	----------------------	------	----------	------------

Identidade Repr.Legal	6888444	Orgão/UF	SDS-PE
Razão Social/Nome	PROJETAR ENGTECH LTDA		
Endereço	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57		
Bairro	PONTO DE PARADA	CEP	52.041-370
Cidade	RECIFE	UF	PE
Telefone(s)	(81) 3011-9250		
Capital Social	2.500.000,00	Patrimônio Líquido	1.804.496,94
Validade do balanço	NÃO INFORMADO		
E-mail	projetar@projetarconstrucoes.com.br		
CONTATO			
Nome do Contato	FRANCINA GURGEL	CPF do Contato	073.609.444-06
Cargo do Contato	NÃO INFORMADO	Telefone do Contato	(81)9803-1206

GRUPOS DE FORNECIMENTO (OBJETO SOCIAL)	
SERVIÇOS	
INSTALAÇÕES DE ENGENHARIA	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS, RUAS, PRAÇAS E VIAS	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	
OBRAS DE ENGENHARIA	
OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Não ATIVÁVEIS	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ	

CERTIDÃO FISCAL	
OBRIGATÓRIA	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O INSS	06/05/2024
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O FGTS	15/12/2023
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CONJUNTA COM A RECEITA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA DA	06/05/2024
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	05/02/2024
CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	08/01/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	19/05/2024
CERTIDÃO FALIMENTAR	30/03/2024
DATA ÚLTIMO BALANÇO	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA	30/03/2024
COMPLEMENTAR	
NÃO INFORMADO	

ESTE CERTIFICADO NECESSITA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CONFORME EDITAL. EMITIDO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.

EMITIDO EM 15/01/2024(Nº CONTROLE 264301473358300017420240115-1)

## - QUALIFICAÇÃO TECNICA

PROJETAR

X  
35  
n  
A

SEINFRA  
FOLHA  
2584/4

DECLARAÇÃO TÉCNICA

C

C



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220560879/2022

Atividade concluída **SEINFRA FOLHA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200563592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 08/09/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 09/03/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;**

**Observações**


CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA

Número da ART: **PE20220738495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 08/11/2021  
Finalidade: Outro



SEINFRA  
FOLHA  
2582 A




C

C



SEINFRA  
FOLHA  
2589 \*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220560879/2022  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220738493** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 714.397,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS  
Complemento: Bairro: DIVERSOS  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000  
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 08/07/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220819913** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO Nº: 925  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030230  
Contrato: 14011302020 Celebrado em: 26/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 836.781,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4365 E-mail: creape@creape.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220560879/2022  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 09/11/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Bairro: DIVERSOS  
UF: PE

Nº: DIVERSOS  
CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

SEINFRA  
FOLHA

2579, A

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO( VALOR).

Número da ART: **PE20220819914** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**  
Endereço do contratante: RUA DO APOLO  
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND  
Cidade: RECIFE  
Contrato: 14011302020  
Valor do contrato: R\$ 882.735,59  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS  
Complemento:  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 09/11/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Nº: 925  
Bairro: RECIFE  
UF: PE CEP: 50030230

Celebrado em: 26/10/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: DIVERSOS  
Bairro: DIVERSOS  
UF: PE CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO( VALOR).





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220560879/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220560879/2022**  
**30/09/2022, 15:17**  
**Z71x8**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z71x8

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





## ATESTADO DE EXECUÇÃO

O MUNICÍPIO DO RECIFE, Pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.565.000/0001-92, sediada na Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ nº 14.733.583/0001-74, REGISTRO NO CREA/PE nº PEO17789, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangé, 57 - Ponto de Parada, Recife – PE, CEP: 52.041-370, no período de 09/11/2020 a 10/03/2022., tendo como responsável técnico o SR. **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**, ENGENHEIRO CIVIL, CPF sob Nº 029.740.584-50, RNP Nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL 180433545-2 PE, prestou o objeto de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 26/10/2020;

Nº DO CONTRATO: 1401.1.30.2020

Prazo de Execução: 09/11/2020 a 10/03/2022.

Valor do Contrato: R\$ 882.735,58

Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS CRECHES/BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE.

MLRA

## PLANILHA

UNIDADE: CRECHE VOVÓ ARTHUR			
Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	98,60
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	74,69
2.6	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	7,50
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	61,56
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO.	M2	51,44
3.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	4,20
3.4	DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,40
3.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M2	16,96
4.0	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	171,56
4.2	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	35
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	261,34
5.0	TRABALHOS EM TERRA		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	183,03
5.2	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	29,28
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA , UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	14,66
6.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	1,39

Yopen - SID 162d54213b9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-10a5D1776e-ME18002b9  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE

Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I versão 2.5.1

SEINFRA FOLHA

2377A


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas





6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	115,17
6.3	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	58,50
6.4	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	20,74
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,04
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	791,38
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.010,50
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	15,31
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	17,55
7.0	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	144,22
7.2	COBOGOS DE CIMENTO Prensado.	M2	17,56
7.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,60
8.0	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	84,45
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	84,45
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,25
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	31,72
8.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	84,45
8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	31,72
9.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	335,15
9.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	109,3
9.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	234,65
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	6,00
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	94,49
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	95,20
10.0	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	157,07
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	104,71
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	104,71
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	97,90
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAOS, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	91,93
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	13,35

MLRA

Yopen - SID 182d5421385-19DB04BD7B9-1acC18703b9-10...  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2020.



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas





Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
<b>12.0 ESQUADRIAS E GRADES</b>			
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	7,20
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	7,20
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,90x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00
<b>13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	10,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	4,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	3,00
13.4	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	4,00
13.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	35,63
13.8	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	178,15
13.9	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	213,78
13.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	10,00
13.11	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.12	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTANCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
<b>14.0 LIMPEZA</b>			
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	98,60
<b>UNIDADE: CRECHE MÃEZINHA DO COQUE</b>			
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAÇAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	197,33
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	4,00
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	60,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	135,52
2.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 16.	M2	12,00
2.7	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	217,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



SEINFRA  
FOLHA  
2374A



<b>3.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.		
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	92,06
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS.	M2	61,66
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M3	11,10
3.5	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M2	42,59
		M3	4,07
3.6	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M2	22,17
3.7	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	9,02
3.8	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	108,86
3.9	RETIRADA DE TAMPO DE GRANITO OU INOX PARA REAPROVEITAMENTO.	M2	0,92
3.10	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	M2	60,67
3.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UND	6,00
<b>4.0</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	79,00
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALÉRIAS.	UN	16,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	115,08
<b>5.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	85,81
5.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	66,97
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	15,75
<b>6.0</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS</b>		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	5,12
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	114,39
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	144,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	207,05
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	55,16
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1182,20
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	3424,43
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	18,92
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	95,48
6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	10,80
6.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,42
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,04
6.13	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,15
6.14	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	10,80
6.15	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	5,42
6.16	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	M3	0,42
<b>7.0</b>	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	208,48
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	34,85
7.3	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M2	11,84
7.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES (10 X 20 X 40CM), ASSENTADOS E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 1/2 VEZ.	M2	6,89

MLRA

Yopen - SID 182d5421389-190B048D7B9-1ac15703b9-10a001776-1591900289  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.com.br/verifica>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I versão 2.5.1

Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas







7.5	CALHA (U) ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO C/ DIM 14 X 19 X 39 CM (RESIST. MIN. DE 4,5 MPA) ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1: 0,25 : 3	M	13,38
7.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	76,13
8.0	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	151,38
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	45,35
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	11,04
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	8,43
8.5	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	16,86
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	45,35
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	11,04
9.0	<b>REVESTIMENTOS E FORROS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	477,07
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	336,56
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,51
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	155,75
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	41,36
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	121,04
10.0	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	169,44
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	169,44
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLASTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	169,44
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1 4 8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	24,38
10.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	M2	11,38
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	168,09
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMA, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	168,47
11.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	M2	64,43
11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	16,80
12.0	<b>ESQUADRIAS E GRADES</b>		
12.1	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	M2	11,53
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	33,28
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UND	5,00
12.4	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	3,36
12.5	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM	M2	11,72

MLRA

Yopen - SIO 18205421369-19DB04B0789-1ac1870369-10a1017789-1c91802085  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LTJ, versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022

03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



SEINFRA  
FOLHA  
2572, A



VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016			
12.6	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	10,56
12.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,68
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	26,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	17,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	26,00
13.5	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	10,00
13.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	1,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	12,00
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	56,00
13.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.11	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PIPO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	6,00
13.12	PONTO DE TOMADA DUPLA PARA LOGICA, CAT 6E, CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE ESPELHO COM 2 POSIÇÕES, CONECTOR, TUBULACAO EM PVC RIGIDO 1 1/4" E FIAÇÃO, COM RASGO E CHUMBAMENTO	UND	6,00
13.13	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 36W.	UND	6,00
13.14	DISPOSITIVO DR. SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.15	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	6,00
13.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,20
13.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1,00
13.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	6,00
13.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
<b>14.0</b>	<b>DRENAGEM</b>		
14.1	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=3MM, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E SUPORTE.	M	11,68
14.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,43
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	15,00
14.4	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	5,00
14.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	6,00
<b>15.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
15.1	TUBO EM PVC DN 100MM PREENCHIDO COM CONCRETO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL E AMARELO INTERCALADOS, DUAS DEMÃOS.	M	28,60

MLRA

Yopen - SID 182654213B9-19D8048D7B9-1a0C18703b9-10a0-01726-1E919002089  
 Para verificar a integridade dos assinaturas acesse: <https://yopen.br/ass>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/20.



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





15.2	VISOR COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÃO DE 1,25X1,30M, INCLUSO CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM 0,05CM DE LARGURA.	UND	1,00
15.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5 CM - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO	M2	1,24
16.0	<b>LIMPEZA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,33
<b>UNIDADE: CRECHE PROFESSOR FRANCISCO DO AMARAL LOPES</b>			
<b>Item</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>unid.</b>	<b>Quant.</b>
1.0	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	94,17
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	99,79
2.6	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	6,00
3.0	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	27,72
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	34,66
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA.	M2	4,47
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	30,92
4.0	<b>CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL</b>		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	56,97
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	12,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	87,66
5.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	58,49
5.2	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	46,31
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	0,41
6.0	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS</b>		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	1,26
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,88
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	76,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	59,26
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	31,47
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	497,60
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.163,20
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	8,83
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	13,59

MLRA

Yopen - SID 18205421389-19DB04BD789-1ac18703b9-10e001770e-8e91f4d289  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE  
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*





6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,60
6.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,36
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,79
<b>7.0</b>	<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	161,20
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	0,74
7.3	FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISORIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	6,00
7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,54
<b>8.0</b>	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	48,71
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	48,71
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,20
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	43,34
8.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	4,15
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	48,71
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	43,34
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	440,78
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	266,06
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	174,72
9.4	CHAPIM EM GRANITO POLIDO ANDORINHA OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,37
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	128,15
9.6	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	5,50
9.7	DIVIBOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM	M	1,49
9.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	9,45
<b>10.0</b>	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	157,45
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,02
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL ( MARMORITE ) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M. NA COR CINZA.	M2	116,00
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1 4 8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	80,00
<b>11.0</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	54,61
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	90,31
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	90,31
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	93,65

MLRA

Yopen - SID 182d54213b9-190b048d7b9-1ac18703b9-10m0177d0-1e019603b9  
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: 271x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas





11.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	20,93
11.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.8	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS.	M2	100,21
11.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	19,44
<b>12.0 ESQUADRIAS E GRADES</b>			
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	2,57
12.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER COM BANDERIRA FIXA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	18,24
12.3	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	20,81
12.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80X2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	2,00
12.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	4,38
12.6	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	4,41
<b>13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	20,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	8,00
13.6	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UD	1,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	3,00
13.8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,50
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 25 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	123,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	9,80
13.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	14,80
13.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00
13.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	19,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.15	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.17	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00
13.18	DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 40A -	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Yopen - SID 16205421389-190B648D789-1ac1870309-10... Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE

Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador (T.I. versão 2.5.1)





FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
13.19	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,25
13.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
13.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 50 MM (2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
13.24	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIACA, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2,00
<b>14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
<b>14.1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>			
14.1.1	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	1,00
14.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.3	CHUVEIRO ELÉTRICO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.1.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
14.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.6	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
<b>14.2 HIDRÁULICAS</b>			
14.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	13,00
14.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	5,22
14.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	10,13
14.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	55,85
14.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
14.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
14.2.10	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, DOCOL OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	4,00
14.2.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	1,00
14.2.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	2,00
14.2.13	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	5,00
<b>14.3 SANITÁRIAS</b>			
14.3.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00
14.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	4,00
14.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES	PT	5,00

MLRA

Yopen - SID 152d5421389-190B04B07B9-1a0c18703b9-10a0d1776-1E91902390  
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE  
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador 1 T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
 03/10/2022, 08:38  
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas





	E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.		
14.3.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50MM	UN	1,00
14.3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	7,30
14.3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	34,00
14.3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	1,00
14.3.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.3.9	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 100MM X 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.3.10	RALO LINEAR TIPO GRELHA EM BARRA CHATA CHUMBADA COM ARGAMASSA, LARGURA DA GRELHA COM 5CM E CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DE 2,5CM.	M	2,80
<b>14.4</b>	<b>DRENAGEM</b>		
14.4.1	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	3,00
14.4.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,93
14.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	9,00
14.4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	3,00
<b>15.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
15.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCADA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 1,80X0,45M, COM TESTEIRA E ESPELHO DE 10CM, COM UM FECHAMENTO LATERAL DE 0,30X0,45 E BANCO EM GRANITO DE 0,56X0,45M, INCL. 03 CUBAS DE LOUÇA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
15.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,80
<b>16.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	94,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



*Alexandre El Deir*

Alexandre El Deir  
Gerente Geral de Infraestrutura  
Matrícula: 20028-4 / CREA: 19541-D-PE  
Secretaria de Educação - PCR

NOME: ALEXANDRE EL DEIR  
FISCAL  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PE: 1.9541-D  
CPF: 252.463.994-00

Marcello Luis Rodrigues Araújo

MLRA

Yopen - SID 182d5421369-19D604BD759-1acG16703b9-1CaeD1726-1E51P002309  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador 1.1.1, versão 2.5.1

Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE

Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

*Handwritten signatures and initials*



SEINPA  
FOLHA

2366 A



Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2



**ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf**

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dec7b223537d7dc87f6329e  
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022



**Assinaturas - Manuscrito Digital**



Marcello Luis Rodrigues Araújo  
eumarcello@gmail.com  
Assinado em: 2022/08/25 10:53:11  
Assinou como: parte

*Marcello Luis Rodrigues Araújo*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/202



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



Yopen - SID 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9  
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>  
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Handwritten signatures and initials in blue ink.







Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2



ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dec7b223537d7dc87f6329e  
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022



Eventos

2022/08/25 10:53:11  
Marcello Luis Rodrigues Araújo (ID: 182D54230C2-1B1e7e320C2-1E41de420c2-212CEAC3CC2-2380b0770C2) assinou o documento.  
IP: 187.1.175.198 (WorldNet Telecom Comercio e Servicos de Telecomuni) - Geolocalização: -8.0091, -34.9498  
Documento de identificação informado: 029.740.584-50  
DATE\_ATOM 2022-08-25T10:53:11.692Z

2022/08/25 13:47:33  
Processo de assinatura aberto. Documento: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9  
Criado por Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30, email: francina@executarenergia.com.br)  
DATE\_ATOM 2022-08-25T13:47:33.000Z

2022/08/25 13:49:03  
Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30) editou os dados do signatário Marcello Luis Rodrigues Araujo (email: umarcello@gmail.com)  
DATE\_ATOM 2022-08-25T13:49:03.845Z

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022  
03/10/2022, 08:38  
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220486697/2019**  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
 Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190359435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2019  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
 Endereço do contratante: PRAÇA Praça da bandeira Nº: 14  
 Complemento: Bairro: Centro  
 Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53600000  
 Contrato: 128/2018 Celebrado em: 18/04/2018  
 Valor do contrato: R\$ 406.442,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº:  
 Complemento: Bairro: DIVERSOS  
 Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 00000000  
 Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: Município de Igarassu CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga- Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

Número da ART: **PE20190392586** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2019  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**  
 Endereço do contratante: PRAÇA Praça da bandeira Nº: 14  
 Complemento: Bairro: Centro  
 Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53600000  
 Contrato: 128/2018 Celebrado em: 18/04/2018  
 Valor do contrato: R\$ 495.214,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA Diversos Nº:  
 Complemento: Bairro: DIVERSOS  
 Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 00000000  
 Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SM', 'N', 'Ab', and a large signature.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220486697/2019

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Proprietário: Município de Igarassu

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;**

SEINFRA  
FOLHA

2363/A

**Observações**

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DA Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga- Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

**Informações Complementares**

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período 29/06/2018 a 15/05/2019 ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item telefonia, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitas as prediais em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220486697/2019**

**23/08/2019, 10:05**

**Dac9B**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Dac9B

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE


Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 29/06/2018 à 15/05/2019, nos termos do **CONTRATO Nº 128/2018**, cujo o objeto é a **EXECUÇÃO POR LOTES DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS:**

**LOTE I - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE;**  
**LOTE II - ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE,** incluindo a elaboração do projeto estrutural da rampa de acesso ao 1º andar e o reforço estrutural das edificações, firmado com o **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na PMIG, situada à Praça da Bandeira, 14 - Centro - Igarassu - PE. - CEP. 53.600-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.359.560/0001-90, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luis Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 180433545-2, e no CPF 029.740.584-50, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº PE20190382351

- Data do contrato: 18/04/2018
- Data da Ordem de Serviço: 29/06/2018
- Prazo de execução: 18/07/2019
- Prazo executado: 15/05/2019
- Área total: 1.411,35 M²

**PLANILHAS EXECUTADAS**

**LOTE I**

**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE**

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40

*Handwritten signature and stamp: Engenheiro Civil CREA-PE Nº 64941*



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14, Centro - CEP 53.600-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	215,00
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m <sup>2</sup>	63,32
1.8	73822/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	215,10
<b>2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>					
2.1	55835	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	74,92
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	32,70
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	68,21
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apilado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	10,90
<b>3. FUNDAÇÕES</b>					
<b>3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>					
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	25,45
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	27,40
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	86,34
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,30
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,10
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	77,10
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	228,20
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,70
3.1.9	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	11,46
<b>3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	186,48
3.2.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	304,00
3.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,60
3.2.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	38,50
3.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	162,80
3.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*  
CREA-PE Nº 54941



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14 Centro CEP 53070-810  
5545-0201





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
<b>4. SUPERESTRUTURA</b>					
<b>4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	200,60
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	347,40
4.1.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,00
4.1.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,50
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,90
4.1.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	11,27
<b>4.2. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	137,51
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	193,10
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	676,00
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	176,10
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m <sup>3</sup>	7,69
<b>5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>					
<b>5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
5.1.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	5.357,78
5.1.2	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	171,56
5.1.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	120,00
5.1.4	93183	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	59,70
5.1.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	14,96
<b>6. ESQUADRIAS</b>					
<b>6.1. PORTAS DE MADEIRA</b>					
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	4,00
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

*Grupo Adriano da Albuquerque*  
Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 16 - Centro - CEP 53610-610  
Igarassu - PE



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
6.1.3	CP02	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60, PMA, incluso marco e dobradiças.	un	4,00
6.1.4	CP03	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	2,00
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					
6.2				m	1,60
6.2.1	CP04	CPU	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	un	6,00
6.2.2	74046/2	SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	m <sup>2</sup>	2,80
6.2.3	CP05	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,8°0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação.		
<b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>					
6.3				m <sup>2</sup>	1,47
6.3.1	CP06	CPU	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens		
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>					
6.4				m <sup>2</sup>	1,93
6.4.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,20
6.4.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,42
6.4.3	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	17,60
6.4.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	46,20
6.4.5	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens		
<b>VIDROS</b>					
6.5				m <sup>2</sup>	44,22
6.5.1	84959	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	2,56
6.5.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura		
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					
7				kg	1590,00
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m <sup>2</sup>	12,96
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m <sup>2</sup>	678,12
7.3	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m	115,28
7.4	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	37,94
7.5	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8		
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
8				m <sup>2</sup>	68,21
8.1	74106/1	SINAPI	impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame		
<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					
9				m <sup>2</sup>	571,59
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	571,59
9.2	87529	SINAPI	Massa única, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m <sup>2</sup>	0,34
9.3	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Equipe Atividade Aluquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B



IGARASSU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 1ª. Centro, CEP 53810-010  
3543-0203





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
9.4	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	160,20
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	3,30
9.6	CP07	CPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	115,20
9.7	CP08	CPU	Forro PVC - Liso (200 x 6000)mm	m	277,41
<b>10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>					
<b>10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	487,22
10.1.2	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	33,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	364,82
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	8,80
<b>10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	34,91
10.2.2	94265	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado	m	121,70
<b>11. PINTURA</b>					
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	6.257,60
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	10.894,25
11.3	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	111,52
11.4	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	67,60
<b>12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,78
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	15,02
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	2,15
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	1,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	18,92
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	6,20
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	5,00
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	6,00
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	5,00
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	4,00
12.11	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	1,00
12.12	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	2,00
12.13	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	6,00
12.14	89395	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	5,00
12.15	89629	SINAPI	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00
12.16	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	3,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019.



Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941



IGARASSU  
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14 - Centro - CEP 53890-410  
3543-0200

Handwritten blue ink notes and signatures.







ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
<b>13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	20,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	21,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	40,10
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	24,80
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	13,00
13.6	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	1,00
13.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
13.8	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	11,00
13.9	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	12,00
13.10	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	1,00
13.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	7,00
13.12	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	2,00
13.13	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	4,00
13.14	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	3,00
13.15	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	7,00
13.16	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.17	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	5,00
13.18	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	2,00
13.19	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	1,00
13.20	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00
13.21	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	3,00
<b>14. LOUÇAS E METAIS</b>					
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00
14.2	40729	SINAPI	Válvula de descarga. Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.3	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação. tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
14.4	CP09	CPU	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	4,00
14.5	74234/1	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	3,00
14.6	86938	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	8,00
14.7	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00
14.8	CP10	CPU	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	2,00
14.9	CP11	CPU	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.10	CP12	CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	2,00
14.11	CP13	CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



BRUNO ANTUNES DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53500-000  
2543-0001





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
14.12	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.13		MERCADO	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	8,00
<b>15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
15.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	2,00
15.2	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m <sup>2</sup>	2,00
15.3	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	10,00
15.4		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	3,00
15.5		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00
<b>16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V</b>					
<b>16.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
16.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
16.1.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
<b>16.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					
16.2.1	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	138,47
16.2.2	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	50,99
16.2.3	C1165	SEINFRA	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	32,48
16.2.4	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	1,00
16.2.5	83443	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
16.2.6	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	23,00
16.2.7	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	42,00
16.2.8	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	8,00
16.2.9	95805	SINAPI	Condutele PVC 3/4"	m	11,60
<b>16.3. CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
16.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm <sup>2</sup>	m	398,34
16.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm <sup>2</sup>	m	17,07
16.3.3	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm <sup>2</sup>	m	152,97
<b>16.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
16.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019.



Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
16.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	10,00
16.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	8,00
16.4.4	92023	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	4,00
16.4.5	91961	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
16.4.6	91969	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	2,00
16.4.7	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	42,00
<b>17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
17.1	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	2,65
17.2	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	54,30
17.3		MERCADO	Bancos em concreto pré-moldado	m²	5,44
<b>18. SERVIÇOS FINAIS</b>					
18.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m²	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



**LOTE II**

**ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE**

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd
1.0			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
1.1	05.02.060	EMLURB DEZ/14	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	14,10
2.0			<b>PISOS</b>		
2.1	68325	SINAPI ABR/17	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	133,55
3.0			<b>PAREDES, PAINES E DIVISORIAS</b>		
3.1	07.01.190	EMLURB DEZ/14	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2	1 27,00
3.2	07.04.010	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO AL1 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA.	M2	216,00

*Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941*

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas



Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14, Centro - CEP 55600-010  
55600-010



SEI  
FOI  
2554  
A



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd
4.0			<b>FORRO EM PVC</b>		
4.1	CP01	COMPOSIÇÃO	FORRO PVC - LISO (200 x 6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2.	M2	20,00
5.0			<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	07.04.050	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0.80X2.10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, SEM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS.	UN	7,00
6.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	18.20.010	EMLURB DEZ/14	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	2,00
6.2	73953/006	SINAPI ABR/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00
6.3	91967	SINAPI ABR/17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
6.4	91996	SINAPI ABR/17	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
6.5	95805	SINAPI ABR/17	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	14,00
6.6	95730	SINAPI ABR/17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	40,00
6.7	91926	SINAPI ABR/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.0			<b>PINTURA</b>		
7.1	88487	SINAPI ABR/17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.190,75
8.0			<b>EQUIPAMENTOS</b>		
8.1		PAINEL DE PREÇOS	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM SEIS PRATELEIRAS, MEDINDO: (ALTURA) 1,98 m x (LARGURA) 0,92 m x (PROFUNDIDADE) 0,48 m, PRATELEIRAS COM CHAPA DE 20 MM COM REFORÇOS TIPO ÔMEGA, COLUNAS COM CHAPA DE 18 MM, PAINÉIS DE FUNDO E DE LATERAIS DE AÇO DE 22 MM COM PERFURAÇÃO CIRCULAR DE 4 MM EM TODA A CHAPA, RESPEITANDO-SE A DISTÂNCIA DE CENTRO A CENTRO DOS FUROS DE 6MM.	UND	37,00

IGARASSU, 15 de MAIO de 2019.

*Luís Arruda de Albuquerque*  
Engenheiro Civil  
CREA-PE nº 64941  
contratante  
ENG. CIVIL - Matr. 130037  
CREA N° 1816033286  
FISCAL DE OBRA

**IGARASSU** Prefeitura Municipal de Igarassu  
Praça da Bandeira, 14, Centro CEP 53610-810  
53610-0201

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019.



Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190446807** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Nº: 123

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53020080

Contrato: 038/2019

Celebrado em: 20/09/2019

Valor do contrato: R\$ 253.162,94

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 177

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53010230

Data de início: 20/09/2019

Conclusão efetiva: 20/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 43 - Execução de Serviço Técnico 4.88 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 24.05 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 43 - Execução de Serviço Técnico 154.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 43 - Execução de Serviço Técnico 10.36 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29910 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 43 - Execução de Serviço Técnico 15.03 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29914 - IMPERMEABILIZAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 56 - Execução de Reparo 2.04 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30220 - EDIFICAÇÃO DE MADEIRA 43 - Execução de Serviço Técnico 63.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1157.22 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma no SAMU, situado na Avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro, CEP: 53.010-230, no município de Olinda-PE.

Número da ART: **PE20210639733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2021 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Nº: 123

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53020080

Contrato: 038/2019

Celebrado em: 31/05/2019

Valor do contrato: R\$ 253.162,62

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 177

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53010230

Data de início: 15/07/2019

Conclusão efetiva: 12/01/2020


Finalidade:

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 08/09/2022, às 11:57.

Página 59 de 154



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

2537 A

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Número da ART: **PE20220822076** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 253.162,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230  
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/04/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. Aditivo: SEGUNDO ADITIVO, 90 DIAS.

Número da ART: **PE20220822083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080  
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 295.314,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177  
Complemento: Bairro: VARADOURO  
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230  
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/07/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09


Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. TERCEIRO ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

2357

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

VALOR E DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220822085**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Registrada em: 15/08/2022

Baixada em: 16/08/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO**

Complemento:

Cidade: **OLINDA**

Contrato: **038/2019**

Valor do contrato: **R\$ 295.314,22**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Complemento:

Cidade: **OLINDA**

Data de início: **15/07/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Celebrado em: **31/05/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

N°: **123**

Bairro: **VARADOURO**

UF: **PE**

CEP: **53020080**

N°: **177**

Bairro: **VARADOURO**

UF: **PE**

CEP: **53010230**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. Aditivo: QUARTO ADITIVO, 60 DIAS.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220521423/2020**

**05/09/2022, 09:40**

**Z318A**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z318A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 08/09/2022, às 11:57.

Página 61 de 154



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.**

A PREFEITURA DE OLINDA, inscrita no CNPJ 10.404.184/0001-09, através da secretaria de saúde, DECLARA ACEITAR, em **CARÁTER DEFINITIVO**, a obra/serviço executado, abaixo discriminado, estando tudo conforme as especificações exigidas.

**-Obra/Serviço Realizado:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU.

**-Endereço:** AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.

**- Licitação:** Processo Licitatório nº001/2019 – Carta Convite nº001/2019

**- Valor:** R\$295.313,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), com 1º e 3º aditivos de valor.

**- Empresa prestadora de serviço:** Projetar construções e Projetos Eireli ME, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, na cidade de Recife/PE, com CNPJ 14.733.583/0001-74.

**-Contrato** Nº 038/2019

**-Período:** 15/07/2019 a 11/09/2020

**- Responsável Técnico:** MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF 029.740.584-50, RNP CREA-PE nº 189433545-2, REGISTRO REGIONAL PE034244.

Na oportunidade assumimos a responsabilidade técnica pelo pleno funcionamento das atividades relacionadas com a obra, sendo garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas. Todos os serviços encontram-se na planilha anexa da página 1 a 7.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas ulteriores responsabilidades do executor, conforme o art. 69 da Lei nº8.666/93, e o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Discriminação dos serviços realizados			
Item	Descrição	Unid	Qtdes
1.0	PLACA DE CONCRETO		
1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,04
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,66
1.3	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	1,00
2.0	COBERTA		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	377,34
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m²	244,34

Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 143282  
Matrícula: 1211-6  
PMP/2020

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas







2.3	PILAR DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 22X22CM POR METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00
2.4	VIGA DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 20X06CM METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,00
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (KALHETÃO)	M²	148,88
3.0	<b>BOX BANHEIRO</b>		
3.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BOXE DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. 1,50 X 1,80 M	und	3,00
4.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	4,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	7,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	9,00
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	4,00
4.5	VIDRO 3MM COLOCADO	M²	2,31
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	2,00
4.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS.	M²	8,50
4.8	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND.	9,00
5.0	<b>ACESSÓRIOS</b>		
5.1	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m²	1,00
5.2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2/5" COM BRACAIDEIRA	m	30,30
5.3	LAVATÓRIO DE INOX DE 44,5 x 47,5 x 29 cm	UND	1,00
5.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
6.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	47,00
6.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 5 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	29,00
6.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	18,00
6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00
6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00
6.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
6.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL UN CR 35,60 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em: 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020

08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José P. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 43202  
Matrícula 1211-B  
PMT 558

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104



SEINFKA  
FOLHA  
2348 A



6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
6.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
6.12	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
6.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	413,61
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.157,22
6.15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	231,93
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	947,01
6.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00
6.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017	UND	11,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UND	2,00
6.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2019	UND	5,00
6.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	UND	13,00
6.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2021	UND	20,00
6.25	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UND	26,00
6.26	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	UND	26,00
6.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,48
6.28	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
6.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	56,00
6.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
6.31	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS (IBRIDO COM ENTRADA RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
6.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
6.33	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	23,00
7.0	<b>FECHAMENTO E ESTRUTURA</b>		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	94,74
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M²	18,40
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	18,33

Flávio José de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 043282  
Matrícula 12111-8  
PMO/SSA

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2021.



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br





7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	18,33
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	12,54
7.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	50,62
7.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,81
7.10	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,85
7.11	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,05
7.12	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 6MM)	M²	68,77
7.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	M²	0,37
<b>8.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
8.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,39
8.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	8,04
8.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,80
8.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M³	0,64
8.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M²	15,03
8.6	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UND	20,36
8.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	7,76
8.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,57
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS</b>		
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UND.	5,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	9,00
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND.	3,00
9.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	1,00
9.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UND.	2,00
9.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.8	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	2,00
9.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flavio José F. de Olive...  
Engenheiro Civil  
CREAPE 043282  
Matrícula 1211-6  
PMO/SSA

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104



SEINFRA  
FOLHA  
2346A



10.0	ACABAMENTOS		
0.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	92,23
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	92,23
10.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	92,23
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLÁCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	142,54
11.0	FUNDAÇÃO		
11.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	3,09
11.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,30
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,87
11.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,43
11.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/20165	KG	33,22
11.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,88
11.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,06
12.0	COPA / ESTAR		
12.1	OBRA BRUTA		
12.1.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	M²	0,31
12.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,34
12.1.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	1,37
12.1.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	25,70
12.1.8	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	0,16
12.2	REVESTIMENTO		
12.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	42,34
12.2.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	84,68
12.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	385,11
12.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	424,70
12.4	TELHADO		
12.4.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	28,16
12.4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	39,91
12.5	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	5,04
12.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José P. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 43282  
Matrícula 1211-8  
PMD/BSn

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

5



SEINFRA  
FOLHA  
2545, A

12.6	FORRO DE PVC	M²	25,70
12.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P.		
12.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	4,00
12.8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND.	7,00
12.8.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	3,00
12.8.4	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	4,00
13.0	COBERTA PRÉDIO EXISTENTE (COMPLEMENTO)		
13.1	ALGEROZ		
13.1.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,65
13.2	CUMEEIRA		
13.2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	22,10
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M²	377,34
13.4	MADEIRAMENTO		
13.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	150,94
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA INTERNA		
14.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE.	M²	1.018,68
14.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	836,30
14.2	PINTURA EXTERNA		
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	362,97
14.2.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M²	8,36
15.0	PISO INTERNO		
15.2	POLIMENTO DE PISO GRANILITE	M²	327,66
15.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO OU EMBORRACHADO.	M²	22,90
17.0	REVESTIMENTO DO BANHEIROS		
17.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	129,23
17.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	15,00
17.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.5	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	129,23

Flávio José F. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 243282  
Matrícula 1211-8  
PMO/SSN

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas



SEINFRA  
FOLHA  
2344



17.8	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALGATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M²	20,17
<b>18.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS BANHEIROS E CME</b>		
18.3	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND.	7,00
18.4	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF10/2016_	UND.	2,00
18.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	2,00
<b>19.0</b>	<b>VIDRO DAS ESQUADRIAS</b>		
19.1	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M²	2,31
<b>20.0</b>	<b>PORTÃO DE ENTRADA</b>		
20.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	10,00
20.2	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 3CV	UND.	1,00
<b>23.0</b>	<b>JANELA DO HALL DE ENTRADA</b>		
23.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,15
<b>24.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE FACHADA (PLATIBANDA)</b>		
24.1	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento/areia/vedacit	M²	46,56
24.2	Demolição de reboco	M²	46,56
<b>25.0</b>	<b>FORRO DE GESSO</b>		
25.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	66,78
<b>26.0</b>	<b>ESQUADRIAS DIVERSAS</b>		
26.1	Portão de alumínio anodizado branco, de correr ou abrir, quadro em cantoneira de alumínio branco de 3 1/2"x3 1/2" soldada e barras intermediárias e verticais de 1"x1/2"	M²	2,10
26.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	UND.	10,00
<b>27.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ARMADURA</b>		
27.1	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	M²	4,00
<b>28.0</b>	<b>RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA</b>		
28.1	Retirada de grade de ferro	M²	8,76

Olinda, 14 de Setembro de 2020.

*Flavio José Faustino de Oliveira*

**FLAVIO JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA**  
Gestor do contrato e Fiscal da obra  
CREA-PE: 1808387686  
CPF: 899.914.434-87

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA  
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010  
Fone/FAX: 3305-1104

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2020.



Certidão nº 2220521423/2020  
08/09/2022, 11:57  
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220487308/2019**  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200516135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO  
Complemento:  
Cidade: OLINDA  
Contrato: 52/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Nº: 123  
Bairro: VARADOURO  
UF: PE CEP: 53020080

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA  
Complemento:

Celebrado em: 28/02/2018  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115  
Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
UF: PE CEP: 53060760

Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 11/06/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**  
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO  
Complemento:  
Cidade: OLINDA  
Contrato: 52/2018  
Valor do contrato: R\$ 227.492,11

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**  
Nº: 123  
Bairro: VARADOURO  
UF: PE CEP: 53020080

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA  
Complemento:

Celebrado em: 28/02/2018  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115  
Bairro: JARDIM ATLÂNTICO  
UF: PE CEP: 53060760


Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 10/08/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

PRIMEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 11.06.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220487308/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Número da ART: **PE20200516158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 52/2018

Valor do contrato: R\$ 227.492,11

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 14/03/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Celebrado em: 28/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: PE

CEP: 53060760

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

**Observações**

SEGUNDO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 10.08.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516160** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 52/2018

Valor do contrato: R\$ 227.492,11

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 14/03/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Celebrado em: 28/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: PE

CEP: 53060760

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

**Observações**

TERCEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 08.10.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220487308/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 52/2018

Valor do contrato: R\$ 282.888,77

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 14/03/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Celebrado em: 28/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Nº: 115

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: PE

CEP: 53060760

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

**Observações**

Quarto termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir da data 07/12/2018 e aditivo de valor do acréscimo de 24,35% no valor inicial ao contrato Nº 52/2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa Projetar Construções e Projetos EIRELI-ME, como contratada, para execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220487308/2019**

02/07/2020, 13:51

A6zBD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A6zBD




Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 02/07/2020, às 14:52.

Secretaria de Educação



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

SEINFRA  
FOLHA

2340x

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 14/03/2018 à 04/02/2019, nos termos do **CONTRATO N° 52/2018**, cujo o objeto é a **conclusão da obra de ampliação da Escola Municipal Gregório Bezerra, com material e mão de obra da empreiteira**, Firmado com o **MUNICÍPIO DE OLINDA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua de São Bento, nº 123, Varadouro, Olinda/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 010.404.184/0001-09, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luís Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 180433545-2, e no CPF 029.740.584-50

- Data do contrato: 28/02/2018
- Data da Ordem de Serviço: 14/03/2018
- Area total: 516,73 M²

### PLANILHA EXECUTADA

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00
1.2	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA.	mês	0,00
1.3	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	9,68
1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA.	Ud	1,00

Cyrla Gouveia Bezerra  
Diretora de Manutenção  
Engª Civil CREA/PE 28854  
MANUT. SET. OLINDA  
Mat. 00.060.5/2

02/07/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020.



Certidão nº 2220487308/2019

02/07/2020, 14:52

Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas





Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.5	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,15
1.6	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	82,63
1.7	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE FLEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	5,46
1.8	04.03.150	EMLURB	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m³	56,13
1.9	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.097,77
1.10	04.02.120	EMLURB	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	m³	56,13
<b>2.0 FOSSA SÉPTICA</b>					
2.1	9944	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	Ud	1,00
<b>3.0 ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS</b>					
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	626,83
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	626,83
3.3	11.06.055	EMLURB	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	30,04
<b>4.0 PISOS</b>					
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,57
4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	100,57
4.3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	m²	100,57
4.4	17.01.120	EMLURB	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 148 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.	m²	305,66
4.5	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m²	356,44
<b>5.0 COBERTA</b>					
5.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	91,28
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019  
02/07/2020, 14:52  
Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Cyntia Goulart Bezerra  
Téc. de Manutenção  
Emp. CNH CRE-PE 28664  
MANUT. - SEEL-OLINDA  
Tel. 81.069-977



SEINFRA  
FOLHA

2338A

Secretaria de Educação



**OLINDA**  
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070  
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
6.1	09.02.020	EMLURB	GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m²	3,30
6.2	17.07.010	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	m²	22,50
6.3	09.03.050	EMLURB	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	33,40
6.4	10.01.010	EMLURB	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESURA - COLOCADO.	m²	33,40
6.5	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ud	120,00
6.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	10,00
<b>7.0</b>					
<b>PINTURA</b>					
7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	997,74
7.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m2	997,74
7.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014.	m2	997,74
7.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	m2	628,32
7.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m2	628,32
7.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO	m2	85,05
7.7	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	64,50
<b>8.0</b>					
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016.	Ud	80,00
8.2	18.21.150	EMLURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METALICO DE EMBUTIR,C/PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF.QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	Ud	1,00
8.3	83396	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Ud	1,00
8.4	18.09.040	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR	Ud	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020.



Certidão nº 2220487308/2019  
02/07/2020, 14:52  
Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Cyrcia G. Bezerra  
Diretora de Manutenção  
Eng. Civil (CREA) 28854  
MANUELA - SEB-OLINDA  
Mat. 60.069-577

03106

Handwritten signatures and initials in blue ink.

