



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**2220521397/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20200577646** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 4801.30.2017 Celebrado em: 30/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE Nº: 1513  
Complemento: Lote 1A Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810000  
Data de início: 10/01/2018 Conclusão efetiva: 17/06/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Segundo Termo Aditivo (prazo).

Número da ART: **PE20200577650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**  
Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO Nº: 925  
Complemento: Bairro: RECIFE  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030903  
Contrato: 4801.30.2017 Celebrado em: 30/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE Nº: 1513  
Complemento: Lote 1A Bairro: VÁRZEA  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50810000  
Data de início: 10/01/2018 Conclusão efetiva: 15/11/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.  
Aditivo: Terceiro Termo Aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220521397/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento: Lote 1A

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 27/01/2019

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Bairro: RECIFE

UF: PE

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Nº: 925

CEP: 50030903

Nº: 1513

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Aditivo: Primeiro Termo aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577660**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/12/2020

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento: Lote 1A

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 14/04/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Bairro: RECIFE

UF: PE

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Nº: 925

CEP: 50030903

Nº: 1513

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Aditivo: Quarto Termo Aditivo (Prazo).

Número da ART: **PE20210640710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/06/2021

Baixada em:

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 10/09/2018

Finalidade: Saúde

Bairro: RECIFE

UF: PE

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92  
Nº: 925

CEP: 50030903

Nº: 1889-1765

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/06/2021, às 11:30.







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220521397/2020**


Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 893.87 metro quadrado;



**Observações**

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220521397/2020**

**29/06/2021, 11:28**

**9zdBb**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9zdBb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 29/06/2021, às 11:30.





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Santana, nº. 267, Sala 313 - Santana - Recife - PE, inscrita no CNPJ N° 08.100.434/0001-75, CREA PE 011683, realizou a **"EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) EM VILA ARRAES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE"**, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil Alessandro Leite Cavalcanti - CREA 029397 D/PE.

- Contrato nº: 4801.30.2017
- Objeto: Execução das obras e serviços de construção de unidade básica de saúde (Upinha) em Vila Arraes, no município de Recife
- Endereço da Obra: Avenida Afonso Olindense, 1889 - 1765, Várzea, Recife/PE
- Período de Execução: 10/01/2018 até 12/03/2020
- Contratante: Município do Recife
- CNPJ da contratante: 10.565.000/001-92
- Contratada: Nunes e Cavalcanti Construções Ltda.
- CNPJ da contratada: 08.100.434/0001-75
- CREA da contratada: PE011683
- Responsável Técnico da contratada: Alessandro Leite Cavalcanti, Eng. Civil, CREA n° 029397 D/PE, RNP n° 180094114-5.

Os serviços executados no âmbito do contrato supra, com as suas respectivas quantidades de execução, foram os que seguem, a saber:

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1,</b>	<b>CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS</b>		
1.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	144,00
<b>2,</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TECNICOS</b>		
2.2	DESPESAS PLOTAGEM DOS PROJETOS COM SHADE EM PAPEL SULFITE 75G	M	135,00
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,13
<b>3,</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,78
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	864,71
3.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- REAPROVEITAMENTO 2 X	M2	334,15
<b>3.2</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
3.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS	MES	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão n° 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1639 A

	REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA		
3.2.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	9,00
3.2.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	18,00
3.2.4	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	84,44
3.2.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,58
<b>3.3</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS</b>		
3.3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
<b>3.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS</b>		
3.4.2	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
3.4.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
3.4.4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>3.5</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
3.5.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	30,35
3.5.3	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	43,10
3.5.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,59
3.5.5	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA	M2	427,95
<b>4,</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO</b>		
4.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.132,11
4.2	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II B - entulho	T	36,01
4.3	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II A -	T	26,39
<b>5,</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	264,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1638/A

5.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	749,85
5.3	EXECUCAO DE BASE DE SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20KM	M3	377,93
<b>6,</b>	<b>MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA</b>		
6.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	45,60
6.3	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
<b>7,</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
<b>7.1</b>	<b>CONCRETO</b>		
7.1.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	43,16
7.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	217,57
7.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	31,60
7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SENDO CONSTRUÍDO EM 24 MANILHAS DE 3,20M X 0,50M X 0,10M, 01 MANILHA DE PROTEÇÃO, ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA 13,30M, INCLUSIVE 02 PATAMARES DE ACESSO AS CASAS SUPERIORES, 03 TAMPAS COM SUBTAMPAS 3,20 X 0,11M, 03 FUNDOS DE CAIXAS, 03 PORTAS DE FERRO DE 2,00MX 0,60M, 13,30 M DE ESCADA DE FERRO COM GUARDA-CORPO E GUARDA-CORPO NA PARTE SUPERIOR	UN	1,00
7.1.5	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	279,54
7.1.6	VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A, 01 PARA- RAIOS, 01 SINALIZADOR E ESCADA DE MARINHEIRO	M	160,68
<b>7.2</b>	<b>FORMA</b>		
7.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	467,32
7.2.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E	M2	583,22
<b>7.3</b>	<b>AÇO</b>		
7.3.1	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	17.641,50

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



7.3.2	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	355,43
7.3.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	418,32
<b>7.4</b>	<b>LAJE</b>		
7.4.1	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-20 - 16+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	44,02
7.4.2	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-16 - 12+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	348,66
7.4.3	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-12 - 08+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	221,11
<b>8,</b>	<b>PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	1.806,08
8.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	101,48
8.3	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO.	M2	17,84
<b>9,</b>	<b>COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
<b>9.1</b>	<b>COBERTURA</b>		
9.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	508,76
9.1.2	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OUPLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	508,76
9.1.3	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	508,76
9.1.5	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	261,25
9.1.6	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	172,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



9.1.7	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,92
9.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA TERMO ACÚSTICA, COM ISOLAMENTO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) DE 30MM X 0,65MM X 1070MM, PINTADA NA COR VERMELHO CERÂMICA NA FACE SUPERIOR E BRANCO RAL 9003 NA FACE INFERIOR, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M2	275,36
9.1.9	PERFIL METÁLICO PARA FECHAMENTO DA BORDA DO TELHAMENTO METÁLICO DA COBERTA	M	24,00
<b>9.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
9.2.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	180,22
9.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO A PP), E=3MM	M2	265,22
9.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	265,22
9.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	97,32
9.2.5	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO CONFINADAS	M2	83,36
<b>10,</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>10.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
	<b>PORTAS</b>		
10.1.1	PM_01- PORTA DE GIRO DE 01 FOLHA (0,90 X 2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	38,00
10.1.3	PM_02 (VV) - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (2,00X2,10M), TIPO VAI E VEM, EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE E INCOLOR 4MM, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.1.4	PM_03 - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (1,60 X 2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, SEM VISOR, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	8,00
<b>10.2</b>	<b>ESQUADRIA DE VIDRO</b>		
	<b>PORTAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



10.2.1	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.2.2	EA.01 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 01 PORTA DE GIRO (1.15 X 2.10), LATERAIS FIXAS, BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.3	<b>ESQUADRIA EM METALON</b>		-
10.3.1	GRADIL EM TUBO METALON de 30 X 30MM CHAPA 14, VARÃO DE 1/2 CA 25 E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 - CONFORME PROJETO	M2	104,25
10.3.2	PORTÃO EM TUBO METALON DE 30 X 30MM CHAPA 14 (VERTICAL), VARÃO EM AÇO CA 25 12,5 MM (HORIZONTAL) E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 MED. - CONFORME PROJETO	M2	15,00
10.4	<b>ESQUADRIA DE ALUMÍNIO</b>		
	<b>PORTAS</b>		
10.4.1	PA_01 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,8X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.4.2	PA_02 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,60X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETAS TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	3,00
10.4.3	PA_03 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,20X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.4.4	PA_04 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,70 x 0,70M), TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.5	<b>JANELAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



10.5.1	JA_01 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50 X 1,50M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	23,00
10.5.2	JA_02 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50X0,75M), EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, SEM BANDEIRA, COM VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	5,00
10.5.3	JA_03 - JANELA TIPO MAXIM-AR , 01 FOLHA (0,75 X 0,75M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL SEM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM.	UN	5,00
10.5.4	JA_04 - JANELA FIXA, CIRCULAR (DIÂM. 1,00 M2 ),EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR NATURAL, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM DE ESPESSURA	UN	5,00
10.5.5	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ( 1,20 X 1,00M) COM PEQUENA ABERTURA, FIXADO COM FERRAGENS ESPECÍFICAS, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
10.5.6	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM ( 0,80 X 0,60M) , EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
<b>10.6</b>	<b>FECHADURAS</b>		
10.6.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00
10.6.2	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3,00
<b>10.7</b>	<b>VIDROS</b>		
10.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA VIDRO, EFEITO VIDRO FOSCO (JATEADO)	M2	56,94
10.7.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6,31
<b>11,</b>	<b>ARGAMASSA E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>		
11.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3.986,73
11.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.428,72
11.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.936,75
11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, LINHA BRILHANTE LUX NEVE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	814,72
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, LINHA BRILHANTE LUX, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	530,65
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60 X 60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	189,26
<b>12,</b>	<b>FORROS</b>		
12.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO E=12,5MM COM TABICA METÁLICA, INCLUSIVE PERFIS E CANTONEIRAS	M2	562,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



13,		PISOS	
13.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	893,87
13.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,29
13.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 74 X 74 CM HERAMIS GRIGGIO, LINHA PIETRA, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, SSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	250,41
13.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60X60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	572,39
13.5	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	10,25
14,		RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMÃOS	
14.2	RODAPE EM PORCELANATO 10 X 60 CM, GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE FLEXÍVEL	M	379,55
14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=5CM, E=2MM	M	2,80
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=20CM, E=2MM.	M	45,45
14.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, ASSENTADO EM COLUNAS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, COM CURVAS DE 180° NOS TERMINAS DAS BARRAS DE APOIO, DOTADO DE GUARDA CORPO COM TRÊS TRAVESSAS INTERCALADAS EM AÇO INOX 304, DE DIÂMETRO 3/4" X 1,5MM E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, CONFORME DETALHES DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COMO TAMBÉM CANOPLAS DE ACABAMENTO EM AÇO INOX PARA A BASE DOS MONTANTES E DE FIXAÇÃO DOS CORRIMÃOS.	M	25,12
15,		BALCÕES / CUBAS	
15.1		BANCADAS DE GRANITO	
15.1.1	MOLDURA CURVA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,L= 5CM E E=2CM	UN	4,00
15.1.2	DRG-01- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM, DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.3	DRG-02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.4	DRG-03- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

16320 A

15.1.5	DRG-04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.6	DRG-05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.7	DRG-06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.8	DRG-07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.9	DRG-08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.10	DRG-09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.11	DRG-10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.12	DRG-11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.13	DRG-12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.14	DRG-13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.15	DRG-14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.17	DRG-JA 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	23,00
15.1.18	DRG-JA 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.19	DRG-JA 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.20	DRG-VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA VISOR EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
<b>15.2</b>	<b>CUBAS</b>		
15.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE NA COR BRANCA, CÓD. L.82 DA DECA OU SIMILAR , INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA L41, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



15.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO L76 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.4	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2 , VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
<b>16,</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>16.1</b>	<b>PINTURA / EXTERNA</b>		
16.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS	M2	1.691,07
16.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS	M2	1.691,07
16.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	82,16
16.1.4	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAOS	M2	1.773,23
<b>16.2</b>	<b>PINTURA ESQUADRIAS</b>		
16.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	52,98
16.2.2	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	142,15
16.2.3	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	M2	274,73
<b>17,</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO</b>		
<b>17.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
17.1.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	632,73
17.1.2	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETO, PRÉ-FABRICADO, RESISTÊNCIA 35MPa, COR CINZA ESCURO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 6CM	M2	632,73
<b>17.2</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
17.2.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM E=10CM.	M2	612,03
17.2.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	UN	16,00
17.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	181,33
17.2.4	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA 1,80 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO	M	73,95
17.2.5	PISO TÁCTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	21,46
<b>17.3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
17.3.1	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	11,33

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



17.3. 2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	11,33
17.3. 3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA DE FERRO 60 X 60 CM EM VERGALHÕES DE 5/8", ESPAÇAMENTO =1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	14,00
17.4	<b>DRENOS</b>		
17.4. 1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,04
17.4. 2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,60
17.4. 4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 100 MM	M	24,31
17.4. 5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 150 MM	M	122,74
17.4. 6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 200MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	5,15
18,	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
18.1	<b>PONTOS</b>		
18.1. 1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	154,00
18.1. 2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	169,00
18.1. 3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	41,00
18.1. 4	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	4,00
18.1. 5	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	5,00
18.1. 6	TOMADA DUPLA 10A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	154,00

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1629 A

18.1. 7	PONTO DE TOMADA NO PISO 20A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 4 POL. TAMPA EM LATÃO, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	3,00
18.1. 8	PONTO PARA SPLIT, COM CAIXA, ELETRODUTO, CABO 4MM2 E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA.	PT	39,00
18.1. 9	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO BLINDADO DE 7500W COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	4,00
<b>18.2</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>		
18.2. 1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA D'ECO LIGHT COLLECTION FBS 320 CG 2X26W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED COMPATÍVEL;	UN	24,00
18.2. 2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MODELO ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA LED BULBO - A19 - REF. 09027 - 5000K - 6,3W - 300LM ALEDIS DA INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	4,00
18.2. 3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR ARANDELA COM LÂMPADA LED LINHA SCORPIUS ALEDIS DA INTRAL -REF. 09051 - 3000K - 5W - 115LM OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	27,00
18.2. 5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA SLIM LINE TBS020 CI 2X32W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED TUBULAR COMPATÍVEL.	UN	77,00
18.2. 6	RELÉ FOTOELÉTRICO IP 43 - IK 04, COM REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, CORPO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INCLUSIVE COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, 220 V, POTÊNCIA 1.200VA. REFERÊNCIA: 642 46 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
<b>18.3</b>	<b>CABOS</b>		
18.3. 1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	805,20
18.3. 2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,70
18.3. 3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.332,78
18.3. 5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,00
18.3. 6	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	199,97
18.3. 7	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,37
18.3. 8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83433)	M	112,00
18.3. 9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83436)	M	448,00
<b>18.4</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
18.4. 1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	95,00

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

16281 A

18.4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.4.4	DISJUNTOR DW A800N400 320-400a 35KA	UN	1,00
<b>18.5</b>	<b>QUADROS</b>		
18.5.3	QUADRO DE EMBUTIR - DIN, 13 MÓDULOS DIN, PORTA FUMÉ, CEMAR/ CAST II DIN, REF. 913503, CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO 80A (REF. 928121), COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	UN	4,00
18.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E LUZ - QDFL, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AR CONDICIONADO - QD-AR, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
<b>18.6</b>	<b>ELETRODUTO E ELETROCALHA</b>		
18.6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	143,96
18.6.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00
18.6.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,82
18.6.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
18.6.7	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS	M	107,79

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30  
Chave de Impressão: 9zqBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

16271A

	NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 50X50MM		
18.6.8	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 75X50MM	M	18,08
18.6.9	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 100X50MM	M	7,65
18.6.10	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 150X50MM	M	10,32
18.6.11	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 300X50MM	M	12,50
18.6.12	PERFILADO PERFORT ECO, CHAPA #24, PRÉ-ZINCADO À FOGO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO SUPORTES, REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 38X38MM.	M	32,00
18.6.13	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 73798/003)	M	164,00
<b>18.7</b>	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
18.7.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, EMBUTIDA NO PISO E COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 1000 X 1000 X 1200MM	UN	1,00
18.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 13,8/0,38, COM POSTE DE CONCRETO DUPLO 'T', CRUZETAS, PÁRA-RAIOS, ISOLADORES, CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL TIPO F4, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 225 KVA, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	UN	1,00
<b>18.8</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>		
18.8.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
18.8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - SINAPI - DEZ/2013 - COD 72290 (DESONERADA)	UN	4,00
<b>18.9</b>	<b>DIVERSOS</b>		
18.9.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	2,00
18.9.2	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
18.9.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
18.9.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	14,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1626/A

<b>18.10</b>	<b>DPS E DR</b>		
18.10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 25A	UN	60,00
18.10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 30A	UN	4,00
<b>19.</b>	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV</b>		
<b>19.1</b>	<b>PONTOS</b>		
19.1.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
19.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 2 SAÍDAS RJ45.	UN	29,00
19.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 1 SAÍDA RJ45.	UN	22,00
19.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E BRANCO- FURUKAWA OU SIMILAR	UN	80,00
<b>19.2</b>	<b>CABO</b>		
19.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA COM CABO UTP CATEGORIA 5E-04 PARES.	M	3.244,72
<b>19.3</b>	<b>ELETROCALHA</b>		
19.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:75MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIENTO).	M	30,72
19.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:50MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIENTO).	M	86,94
<b>19.4</b>	<b>ELETRODUTOS</b>		
19.4.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	59,70
19.4.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	59,43
<b>19.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
19.5.2	FORNECIMENTO PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
19.5.3	FORNECIMENTO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
19.5.4	FORNECIMENTO DE SWITCH - 48 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
<b>19.6</b>	<b>RACK E ACESSÓRIOS</b>		
19.6.1	GUIA DE CABOS TRASEIRO VERTICAL FECHADO	UN	2,00
19.6.2	CALHA 19"COM 8 TOMADAS - 20A	UN	2,00
19.6.3	GUIA DE CABOS ABERTO - 1U - PRETO - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	5,00
19.6.4	BANDEJA FIXA PARA RACK 400MM	UN	3,00

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1625 / 9

19.6.5	GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL	UN	2,00
19.6.6	KIT COM 2 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.7	KIT COM 4 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.8	MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm - AREIA	UN	1,00
19.6.9	MINI RACK 19" - 12Ux470mm - PORTA VIDRO S/VENT AREIA	UN	1,00
<b>19.7</b>	<b>MONTAGEM</b>		
19.7.2	INSTALAÇÃO EM RACK DE PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
19.7.3	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS	UN	2,00
19.7.4	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 48 PORTAS	UN	2,00
19.7.5	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm	UN	1,00
19.7.6	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - 12Ux470mm	UN	1,00
<b>20.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
<b>20.1</b>	<b>PONTOS / TUBULAÇÕES</b>		
20.1.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	63,00
20.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	13,00
20.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	11,00
20.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	30,00
20.1.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	19,00
20.1.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,10
20.1.9	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,10
<b>20.2</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
<b>20.2.1</b>	<b>LOUÇAS</b>		
20.2.1.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	10,00
20.2.1.2	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS, LINHA CONFORT MOD. P51 (P/DEFICIENTES) OU SIMILAR, ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO CONFOR. BRANCO OU SIMILAR.	UN	2,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



20.2 .1.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.2 .1.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
20.2 .1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE EM AÇO INOX 52X54X30CM FIXAR MONOBLOCO ESCOVADO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UN	2,00
20.2 .1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXPURGO EM INOX 304, COM TAMPA - CONFORME PROJETO	UN	1,00
<b>20.2.2</b>	<b>METAIS</b>		
20.2 2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PRASMATIC INOX PARA LAVATÓRIO, DOCOL OU SIMILAR	UN	28,00
20.2 2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA LINHA RIVA, CÓD.00489606 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	10,00
20.2 2.4	DUCHA MANUAL SIMPLES, FABRIMAR, INCLUSIVE FIXACAO	UN	12,00
20.2 2.5	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
20.2 2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO MAX 1977 CCT, TIPO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE REGISTRO DE PRESSÃO	UN	4,00
20.2 2.7	DUCHA HIGIENICA METAL COM DERIVAÇÃO FIT CROMADA CELITE	UN	1,00
<b>20.3</b>	<b>REGISTROS/ VÁLVULAS</b>		
20.3 1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3 2	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
20.3 3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3 4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3 5	REGISTRO GAVETA 3/4 " COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
20.3 6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.3 7	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3 8	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.3 9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.3 10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zqBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

20.3. 11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
<b>20.4</b>	<b>BOMBA</b>		
20.4. 1	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 HP SCHNEIDER OU SIMILAR, DE ACORDO COM PROJETO	UN	4,00
<b>20.5</b>	<b>REDE DE ESGOTO</b>		
20.5. 1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	14,00
20.5. 2	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50X0,50X0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO	UN	1,00
20.5. 3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 50 MM	M	9,00
20.5. 4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 75 MM	M	6,50
20.5. 5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	113,01
20.5. 6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	1,00
<b>21,</b>	<b>DESTINO FINAL DE ESGOTO</b>		
21.1	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	4,27
<b>22,</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>22.1</b>	<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>		
22.1. 1	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED G-LIGHT	UN	4,00
22.1. 2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	4,00
<b>22.2</b>	<b>EXTINTORES</b>		
22.2. 1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.2. 2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
22.2. 3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00

18

SEINFRA  
FOLHA

1623/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1622 A

23,		CLIMATIZAÇÃO		
23. 1		EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO		
23. 1.	1	SPLIT TIPO CASSETE, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	3,00
23. 1.	2	SPLIT TIPO CASSETE, CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	10,00
23. 1.	3	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	4,00
23. 1.	4	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 12.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	12,00
23. 1.	5	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 9.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	8,00
23. 1.	6	SPLIT TIPO PISO TETO, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	2,00
23. 1.	7	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE COMANDO PP 4 X 2,5 ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	UN	39,00
23. 2		EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO		
23. 2.	1	VENTOKIT C 80A BIVOLT - D=100MM, INCLUSIVE GRELHA VENEZIANA	UN	7,00
23. 2.	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VE FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - D=100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	61,35
23. 3		REDE FIGRORÍFICA		
23. 3.	1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23. 3.	2	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48
23. 3.	3	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23. 3.	4	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23. 3.	5	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/4" X 19 MM OU SIMILAR	M	392,07
23. 3.	6	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 3/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	206,48
23. 3.	7	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/2" X 19 MM OU SIMILAR	M	151,93
23. 3.	8	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 5/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	237,08
23. 3.	9	ADESIVO 520	L	10,00
23. 4		INSTALAÇÃO DE REDE FIGRORÍFICA		
23. 4.	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23. 4.	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1621/A

23.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23.4.5	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/4" X 19MM OU SIMILAR	M	392,07
23.4.6	INSTALAÇÃO-DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	206,48
23.4.7	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/2" X 19MM OU SIMILAR	M	151,93
23.4.8	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 5/8" X 19MM OU SIMILAR	M	237,08
<b>24.</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS</b>		
<b>24.1</b>	<b>OXIGÊNIO MEDICINAL</b>		
24.1.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	53,69
24.1.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,24
24.1.3	POSTO OXIGÊNIO EMBUTIDO	UN	10,00
24.1.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.1.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ O2	UN	1,00
24.1.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	3,00
24.1.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.1.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.1.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ O2	UN	1,00
<b>24.2</b>	<b>AR COMPRIMIDO</b>		
24.2.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	64,71
24.2.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,42
24.2.3	POSTO AR COMPRIMIDO	UN	10,00
24.2.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.2.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00
24.2.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.2.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.2.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.2.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA  
FOLHA

1620/g

<b>24.3</b>	<b>VÁCUO</b>		
24.3.3	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.3.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,27
<b>25.</b>	<b>SPDA</b>		
<b>25.1</b>	<b>PARA-RAIO</b>		
25.1.1	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
25.1.2	PARA-RAIO TIPO FRANKLING COM 4 PONTAS, EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERENCIA: TEL-020, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
25.1.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00
25.1.4	PLACA PARA ATERRAMENTO, 4 FUROS, PARA CONEXÃO COM CABO 70 MM². TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	8,00
<b>25.2</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
25.2.1	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-350	UN	2,00
25.2.2	ABRAÇADEIRA SIMPLES 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-330	UN	26,00
25.2.3	SUPORTE 90 GRAUS COM CHUMBADORES, MOD. TEL-290	UN	1,00
25.2.4	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO 2M, MOD. TEL-453	UN	1,00
25.2.5	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	66,00
25.2.6	BASE DE FERRO GALVANIZADO COM 4 FUROS MOD. TEL-075 - 2".	UN	1,00
25.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA SUSPensa EM PVC (TIPO COND)	UN	8,00
<b>25.3</b>	<b>TUBO E ELETRODUTO</b>		
25.3.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,20
25.3.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,20
25.3.3	REDE DE DUTOS TUBO PEAD RÍGIDO 2 X 100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO FUNDO DA VALA, CONCRETO MAGRO DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO COM FITAMENTO, REATERRO, COMPACTAÇÃO	M	44,50
<b>25.4</b>	<b>SOLDA</b>		
25.4.1	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO HASTE, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	18,00
25.4.2	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CARBOXICABO, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	80,00
<b>25.5</b>	<b>CABO</b>		

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

25.5.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,00
25.5.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	293,80
25.5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 300X300X300 MM P/ ATERRAMENTO.	UN	9,00
<b>26,</b>	<b>CATV</b>		
26.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	5,00
26.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL	M	85,00
26.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	5,00
26.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISOR DE SINAIS - 2 SAÍDAS	UN	3,00
26.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA CENTURY OU SIMILAR COM AMPLIFICADOR DE LINHA 30DB, INCLUSIVE RECEPTOR	UN	1,00
<b>27,</b>	<b>LIMPEZA</b>		
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.064,74

Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo fato que desabone a empresa.

Recife, 05 de março de 2021

Maria Carolina Azevedo  
Gerente Geral de Engenharia  
Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife  
CPF : 008.003.634-18  
CREA Nº 3347/PE  
CARTEIRA NACIONAL Nº 180235482-4

José Vieira Peixoto Cansação Filho  
Gerente Geral de Engenharia  
Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife  
CPF : 864.786.134-53  
CREA Nº PE025645D  
CARTEIRA NACIONAL Nº 180173789-4

22

SEINFRA FOLHA

16191 X

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas







CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE  
 Rua: 2000, nº 2000 - Espinheiro - Recife - PE - Fone: (51) 3423-3344  
 C/da: Anália Gouveia Vancovski - C/da  
 Sr. Marcus Antônio de Aguiar de Azevedo - Sr. Bruno de Andrade Beltrão - 2º Substituto

**Reconheço por semelhança a firma indicada de**  
**MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO**  
 que confere e o padrão em esta serventia. Dou fé.  
 Recife, 22 de abril de 2021 12:02:44  
 Eu, Marcus Antônio de Aguiar de Azevedo, do 6º Distrito, RECIFE-PE, da verdade.  
 (Eu, Bruno de Andrade Beltrão - 2º Substituto)  
 Emol: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,00 FERRM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 0074997 JF10420210400410



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE  
 Rua: 2000, nº 2000 - Espinheiro - Recife - PE - Fone: (51) 3423-3344  
 C/da: Anália Gouveia Vancovski - C/da  
 Sr. Marcus Antônio de Aguiar de Azevedo - Sr. Bruno de Andrade Beltrão - 2º Substituto

**Reconheço por semelhança a firma indicada de**  
**JOSE VIEIRA PEIXOTO CANSANÇÃO FILHO**  
 que confere e o padrão em esta serventia. Dou fé.  
 Recife, 22 de abril de 2021 12:02:51  
 Eu, Marcus Antônio de Aguiar de Azevedo, do 6º Distrito, RECIFE-PE, da verdade.  
 (Eu, Bruno de Andrade Beltrão - 2º Substituto)  
 Emol: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,00 FERRM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 0074997 JF10420210400413



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020  
 29/06/2021, 11:30  
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

*(Handwritten signatures and marks)*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564291/2022

Atividade concluída

CONFRA  
FOLHA

4677 X

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200563437** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/11/2020** Baixada em: **22/11/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
**- DER - PE**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**  
Complemento: Bairro: **SANTO AMARO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**

Contrato: Celebrado em: **27/10/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 449.688,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOUTOR OSCAR LARANJEIRA NETO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ALTO DO MOURA**  
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55040075**

Data de início: **27/10/2020** Conclusão efetiva: **25/12/2020**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER - PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 500.00 metro quadrado;**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
**- DER - PE**

**Observações**  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CARUARU - OSCAR LARANJEIRA E REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DETERMINADOS PELO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA).  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**

Número da ART: **PE20210609011** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/03/2021** Baixada em: **22/11/2022**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
**- DER - PE**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**  
Complemento: Bairro: **SANTO AMARO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**

Contrato: Celebrado em: **27/10/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 449.688,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOUTOR OSCAR LARANJEIRA NETO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ALTO DO MOURA**  
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55040075**

Data de início: **27/10/2020** Conclusão efetiva: **25/01/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER - PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 500.00 metro quadrado;**

**Observações**  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CARUARU - OSCAR LARANJEIRA E REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DETERMINADOS PELO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA).  
Aditivo: **1º Termo aditivo (Prazo).**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/12/2022, às 10:36.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220564291/2022**

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Número da ART: **PE20210609014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021 Baixada em: 22/11/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER - PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000

Contrato: Celebrado em: 27/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 449.688,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR OSCAR LARANJEIRA NETO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ALTO DO MOURA  
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040075

Data de início: 27/10/2020 Conclusão efetiva: 25/02/2021

Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER - PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 500.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CARUARU - OSCAR LARANJEIRA E REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DETERMINADOS PELO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA).

Aditivo: 2º Termo aditivo (Prazo).

**Informações Complementares**

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens instalação de ar-condicionado; aterramento e corte de árvores, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional'. 'As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220564291/2022**

**16/12/2022, 06:48**

**AdCDd**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AdCDd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 16/12/2022, às 10:36.



**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para SEINFRA/PE, os seguintes serviços:

**Processo Licitatório N.º** : 009/2020 – CPL I / SIRH  
**Contrato** : 044/2020  
**CNPJ do Contratante** : N.º 32.535.558/0001-68  
**Interessado** : **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA – CREA: 00048475**  
**CNPJ: 08.100.434/0001-75**  
**ART** : PE20200563437  
**ART COMPLEMENTARE** : PE20210609011(PRAZO) E PE20210609014(PRAZO)

**Período de execução** : 27/10/2020 à 25/02/2021  
**Valor do Contrato Inicial** : R\$ 449.688,06  
**Valor Final do Contrato** : R\$ 611.220,92  
**Serviço** : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CARUARU – OSCAR LARANJEIRA E REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DETERMINADOS PELO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO(PBZPA).  
**Responsáveis Técnico** : ENG. CIVIL. ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - CREA: RNP 1800941145

1.º CAV

S.º CAV

**Obra: 1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE CARUARU – OSCAR LARANJEIRA E REMOÇÃO DOS OBSTÁCULOS DETERMINADOS PELO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO(PBZPA).**

SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
Administração local	UN	1,50
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
Mobilização e desmobilização de pessoal	UN	1,00
Mobilização de Equipamento	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIA</b>		
Placa de obra	M <sup>2</sup>	6,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>		

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

 MARIA DA  
 CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:0244964  
 6450

 Assinado de forma digital por MARIA  
 DA CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 DN: cn=, o=ICP-Brasil, ou=AC  
 SOLUTI Multipla v5,  
 ou=18799897000125, ou=Presencial,  
 ou=Certificado PF A3, cn=MARIA DA  
 CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 Data: 2022.11.21 10:53:56 -03'00'

1/2

 Certidão nº 2220564291/2022  
 16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas


 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
 vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em  
 16/12/2022




**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016	UN	63,00
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF_01/2016	UN	2,00
Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1,00
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_01/2016	UN	50,00
Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_01/2016	UN	13,00
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	UN	27,00
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M	837,00
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	UN	62,00
Instalação de ar condicionado	UN	2,00
Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_01/2016	UN	7,00
Instalação de chuveiro simples em PVC	UN	1,00
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 A	UN	1,00
Quadro de distribuição, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din	UN	1,00
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - Fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	35,00
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, Cabo de 35 mm <sup>2</sup> e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p	UN	1,00
Remoção de caixa de entrada de energia em baixa tensão	UN	1,00
<b>MATERIAIS ELÉTRICOS</b>		
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 6 mm <sup>2</sup>	M	300,00
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 4 mm <sup>2</sup>	M	51,00
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 10 até 50A	UN	7,00
Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	2,00
Tubo de cobre flexível, D = 3/8 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gás residenciais e comerciais	M	35,00

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA  
CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:0244964  
6450Assinado de forma digital por MARIA DA  
CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
DN: c=BR, ou=CP-Brazil, ou=AC SOLUTI  
Múltipla v5, ou=18799897000120,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,  
ou=MARIA DA CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:54:27 -03'00'

2/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas







### CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Tubo de espuma de polietileno expandido flexível para isolamento térmico de tubulação de ar condicionado, água quente, DN 3/8", E= 10 mm	M	35,00
Disjuntor termomagnético tripolar 125A	UN	2,00
Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo	UN	4,00
Cabo de cobre nu 10 mm <sup>2</sup> meio-duro	M	3,00
Disjuntores de 10A, para circuitos terminais	UN	9,00
Luminária de emergência	UN	6,00
Luminária LED tubular calha Slim 40w 120 cm linear bivolt leitosa	UN	65,00
Ar condicionado de 12.000 BTUS	UN	1,00
Ar condicionado de 48.000 BTUS	UN	1,00
Ponto de antena para tv digital	UN	10,00
Ponto para telefone/Internet	UN	11,00
Ponto para cftv	UN	11,00
Ar condicionado de 9.000 BTU's	UN	1,00
Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 até 32a	UN	2,00
Disjuntor tipo nema, tripolar 10 até 50a, tensão máxima de 415 v	UN	1,00
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, Cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm <sup>2</sup>	M	496,72
Exaustor	UN	2,00
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>		
<b>SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS</b>		
Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015	M	120,00
Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015	M	72,00
Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015	M	12,00
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	UN	10,00
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M	65,91
Instalação de tubos PVC, série N, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. AF_10/2015	M	120,55
Remoção de tubulações (tubos e conexões) esgoto, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M	129,50
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36  
Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE02449646450  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:54:50 -03'00'







## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_05/2018	UN	3,00
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	3,00
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014	M²	31,57
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	M²	31,57
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M²	31,57
Bacia sanitária (vaso) convencional para pcd sem furo frontal, de louca branca, sem assento.	UN	2,00
Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão bica baixa	UN	9,00
Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	2,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	9,00
Fornecimento de balcão em granito natural polido cinza andorinha, com 2cm de espessura, inclusive corte para duas cubas, transporte, montagem e assentamento.	UN	2,00
Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. Af_01/2020, inclusive cuba.	UN	5,00
Bancada de granito cinza polido, de 1,8 x 0,50 m, fornecimento e instalação.	UN	1,00
Fornecimento de montante/divisória de granito Natural polido nos dois lados cinza andorinha com 2 cm de espessura, inclusive transporte, montagem e assentamento.	M²	1,00
<b>MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS</b>		
Luva de redução soldável, PVC, 25 mm x 20 mm, para água fria predial	UN	40,00
Luva de redução, PVC, soldável, 50 x 25 mm, para água fria predial	UN	8,00
Registro de pressão PVC, roscável, volante simples, de 1/2"	UN	20,00
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2" (ref: 1509) Af_01/2020	UN	4,00
Sifão plástico extensível universal, tipo copo polido cinza andorinha	UN	11,00
Tê soldável, PVC, 90 graus, 20 mm, para água fria predial (NBR 5648)	UN	50,00
Tê soldável, PVC, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (NBR 5648)	UN	20,00
Tê soldável, PVC, 90 graus, 50 mm, para água fria predial (NBR 5648)	UN	5,00
Joelho PVC, roscável, 90 graus, 1/2", para água fria predial	UN	50,00
Joelho PVC, soldável, 90 graus, 25 mm, para água fria predial	UN	15,00
Joelho PVC, soldável, 90 graus, 20 mm, para água fria predial	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA CONCEICAO  
LIMA  
LAFAIETE:02449646450

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:55:14 -03'00'

4/2





**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Válvula de descarga em metal cromado para mictório com acionamento por pressão e fechamento automático.	UN	2,00
Válvula em metal cromado para lavatório, 1 " sem ladrão	UN	10,00
Bomba centrifuga com motor elétrico monofásico, potência 0,33 hp, bocais 1" x 3/4", diâmetro do rotor 99 mm, hm/q = 4 mca / 8,5 m3/h a 18 mca / 0,90 m3/h	UN	2,00
Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste e torneira metálicos e balão plástico.	UN	1,00
Parafuso francês zincado, diâmetro 1/2", comprimento 4", com porca e arruela	UN	18,00
Joelho PVC, soldável, PB, 45 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	21,00
Joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	21,00
Curva PVC curta 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	UN	21,00
Joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	UN	21,00
Luva de correr PVC, JE, DN 100 mm, para rede coletora de esgoto (NBR 10569)	UN	21,00
Luva simples, PVC, soldável, DN 40 mm, série normal, para esgoto predial	UN	21,00
Caixa sifonada PVC, 100 x 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	UN	9,00
Tê sanitário, PVC, DN 100 x 50 mm, série normal, para esgoto predial	UN	18,00
Tê sanitário, PVC, DN 40 x 40 mm, série normal, para esgoto predial	UN	18,00
Tubo PVC, soldável, DN 50 mm, para água fria (NBR-5648)	M	8,95
Tubo PVC, soldável, DN 40 mm, água fria (NBR-5648)	M	8,95
<b>REVESTIMENTO</b>		
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	425,00
Demolição de Piso Granilite	M <sup>2</sup>	450,85
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas.	M <sup>2</sup>	425,00
Aplicação de resina acrílica 40 mm	M <sup>2</sup>	425,00
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	20,00
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	238,35
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	238,35
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	414,08
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 M <sup>2</sup> na altura inteira das paredes. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	270,72
Lastro de piso com 5,0 cm de espessura em concreto 1:4:8.	M <sup>2</sup>	434,09
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018	M	5,20

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA CONCEICAO  
LIMA  
LAFAIETE:02449646450Assinado de forma digital por MARIA DA  
CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
v5, ou=18.799897000120, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO  
LIMA LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:55:51 -03'00'

5/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em  
16/12/2022Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Fone: (81) 3184-2583

**CREA-PE**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/12/2022, às 10:36.





## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

<b>PINTURA</b>		
<b>PINTURA INTERNA</b>		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M <sup>2</sup>	1.160,71
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.160,71
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.160,71
Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.196,59
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.196,59
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	1.035,94
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	593,76
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	593,76
<b>PINTURA EXTERNA</b>		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M <sup>2</sup>	480,82
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	480,82
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	480,82
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	703,57
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. Af_05/2017	M <sup>2</sup>	828,68
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	828,68
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	M <sup>2</sup>	4,41
<b>PINTURA DAS GUIAS E MEIO FIO DO ESTACIONAMENTO</b>		
Caiação em meio fio	M <sup>2</sup>	50,00
Plantio de grama em placas. Af_05/2018	M <sup>2</sup>	71,07
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com Duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.	M <sup>2</sup>	8,73
<b>ESQUADRIA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA CONCEICAO  
LIMA  
LAFAIETE:02449646450

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO  
LIMA LAFAIETE:02449646450  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A3, cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:56:17 -03'00'

6/2





**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	5,00
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha Leve ou média, 70x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	3,00
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha Leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019	UN	5,00
Remoção de vidro comum	M <sup>2</sup>	64,57
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	64,57
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M <sup>2</sup>	43,84
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	26,47
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	9,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado com espessura de 10mm, composto por dois vidros fixos, 02 portas pivotantes, dois puxadores em aço inox, fechadura central, e uma mola hidráulica, 01 trinco de piso, aplicadas com ferragens cromadas medida: 2100 x 3000	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor com 10mm de espessura, composta por: parte inferior-02 vidros fixos, 02 portas pivotantes, puxadores em aço inox, fechadura central, 01 uma mola de piso, 01 trinco de piso, 01 tubo de alumínio para sustentação superior; parte superior: 02 vidros fixos, uma bandeira, todos os vidros instalados com ferragens cromadas para vão medida: 2700 x 3300	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor com 10mm de espessura, composta por: parte inferior-02 vidros fixos, 02 portas pivotantes, puxadores em aço inox, fechadura central, 01 uma mola de piso, 01 trinco de piso, 01 tubo de alumínio para sustentação superior; parte superior: 02 vidros fixos, uma bandeira, todos os vidros instalados com ferragens cromadas para vão medida: 2460 x 2900	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado, composto de uma porta de giro, aplicada com ferragens cromadas, um puxador em aço inox (sem mola hidráulica), medida: 2100 x 900.	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado, composto de lâminas fixas (boca de lobo), aplicados com perfis em alumínio na cor natural fosco, medida: 1=800 x 400	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado, composto de lâminas fixas (boca de lobo), aplicados com perfis em alumínio na cor natural fosco, medida: 4=880 x 400	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

MARIA DA  
CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:024496  
46450

Assinado de forma digital por MARIA DA  
CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLTI  
Multiple v5, ou=18799897000120,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,  
cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:56:44 -03'00'

7/2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 16/12/2022, às 10:36.



## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Fabricação e instalação de 02 janelas corrediças na linha suprema composta cada uma por 01 folha de braços articulados com vidro incolor de 6 mm, para vão medindo 1400x1000(x2)	UN	1,00
Fabricação e instalação de 02 janelas do tipo maximar, na linha suprema composta cada uma por 01 folha de braços articulados com vidro incolor de 6 mm, para vão medindo 700x1250(x2)	UN	1,00
Fabricação e instalação de 02 janelas do tipo maximar, na linha suprema composta cada uma por 01 folha de braços articulados com vidro incolor de 8 mm, para vão medindo 800x1250(x2)	UN	1,00
Fabricação e instalação de 04 janelas do tipo maximar, na linha suprema composta cada uma por 01 folha de braços articulados com vidro incolor de 6 mm, para vão medindo 700x1000(x4)	UN	1,00
Fabricação e instalação de um fechamento de vão com 01 vidro fixo, temperado incolor com 8 mm de espessura, fixado por baguete para vão medindo 1500x600	UN	1,00
Fornecimento e colocação de vidro temperado incolor com 10mm de espessura, composta por: parte inferior-02 vidros fixos,02 portas pivotantes, puxadores em aço inox, fechadura central,01 uma mola de piso,01 trinco de piso,01 tubo de alumínio para sustentação superior; parte superior:02 vidros fixos, uma bandeira, todos os vidros instalados com ferragens cromadas para vão medida: 4060 x 2550	UN	1,00
Janela de alumínio tipo maximar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alisar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af 12/2019	UN	2,00
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af 12/2019	M <sup>2</sup>	14,67
Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	M <sup>2</sup>	27,41
<b>COBERTA</b>		
<b>COBERTA DO TERMINAL</b>		
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	692,14
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	692,14
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. AF_06/2018	M <sup>2</sup>	370,62
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019	M	84,14
Limpeza de cobertura	M <sup>2</sup>	660,00
Limpeza / desobstrução de calha	M	83,88
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>2</sup>	100,00

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

8/2

 MARIA DA  
 CONCEICAO  
 LIMA  
 LAFAIETE:024  
 49646450

 Assinado de forma digital por  
 MARIA DA CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
 SOLUTI Multipla v5,  
 ou=18799897000120,  
 ou=Presencial, ou=Certificado PF  
 A3, cn=MARIA DA CONCEICAO  
 LIMA LAFAIETE:02449646450  
 Dados: 2022.11.21 10:57:12  
 -03'00'

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
 vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em  
 16/12/2022

 Certidão nº 2220564291/2022  
 16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas





**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M <sup>2</sup>	100,00
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica m2, 3 demãos. Af_06/2018	M <sup>2</sup>	660,00
Regularização da superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 2 cm, incluindo material e mão de obra.	M <sup>2</sup>	660,00
<b>RESERVATÓRIO</b>		
<b>RESERVATÓRIO SUPREIOR</b>		
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	52,00
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). Af_06/2018	M <sup>2</sup>	40,00
<b>RESERVATÓRIO INFERIOR</b>		
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	104,00
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). AF_06/2018	M <sup>2</sup>	104,00
<b>FACHADA DO TERMINAL</b>		
Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por Peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M2XMÊS	10,00
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017	M <sup>2</sup>	10,00
Colocação de tela em andaime fachadeiro. AF_11/2017	M <sup>2</sup>	10,00
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. AF_01/2020	M <sup>2</sup>	10,00
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020	M <sup>2</sup>	10,00
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020	M <sup>2</sup>	10,00
Massa epóxi bicomponente (massa + catalizador)	L	100,00
Selagem de fissuras c/ injeção de resinas	KG	3,67
<b>ACESSÓRIOS</b>		
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	M <sup>2</sup>	2,86
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	4,00
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I	M <sup>2</sup>	10,20
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Af_04/2019_p	M	34,04
<b>EXECUÇÃO DE MURO ENTRE O TERMINAL E OS HANGARES</b>		

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583

**MARIA DA  
CONCEICAO  
LIMA  
LAFAIETE:0244  
9646450**
Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO LIMA  
LAFAIETE:02449646450  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
ou=18799897000120,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A3, cn=MARIA DA CONCEICAO  
LIMA LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:57:44 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022  
16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

9/2





## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	93,89
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	195,64
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	195,64
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M <sup>3</sup>	4,08
<b>CAPINAÇÃO</b>		
Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. AF_05/2018	UN	9,00
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m. AF_05/2018	UN	9,00
Demolição de lajotas de concreto	M <sup>2</sup>	65,56
Passeio em placas de concreto 40x40(cm x cm), assentado sobre lastro de concreto com traço 1:3:5, com 5cm de espessura inclusive a execução do lastro.	M <sup>2</sup>	67,75
<b>LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA</b>		
Limpeza de fossa séptica	M <sup>3</sup>	5,00
Recuperação de caixa p/ligação predial de esgoto sanitário em alvenaria de tijolo maciço, *5 x 10 x 20* cm	UN	15,00
Desobstrução e limpeza de rede esgoto entre pv	M	180,00
<b>REBAIXAMENTO DAS ALTURA DOS REFLETORES DO ESTACIONAMENTO E ANTENAS DOS BOMBEIROS</b>		
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M <sup>3</sup>	3,79
Portão de correr em alumínio pintura eletrostática branca	M <sup>2</sup>	7,00
Rebaixamento das alturas dos refletores do estacionamento e antenas dos bombeiros	UN	16,00
<b>TRANSPORTE DOS ENTULHO DA OBRA</b>		
Remoção de entulho caçamba de 5m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	52,66
Transporte horizontal com carrinho de mão, (kgxkm). Af_07/2019	KGXKM	3.770,25
<b>ANEXO 01 E ANEXO 02</b>		
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_1	M <sup>2</sup>	21,80
Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. Af_05/2017_p	M <sup>2</sup>	21,80

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-006

Fone: (81) 3184-2583

 MARIA DA  
 CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 46450

 Assinado de forma digital por  
 MARIA DA CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
 SOLUTI Multipla v5,  
 ou=18799897000120,  
 ou=Presencial, ou=Certificado PF  
 A3, cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA  
 LAFAIETE:02449646450  
 Dados: 2022.11.21 10:58:14 -03'00'

10/2

 Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,  
 vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em  
 16/12/2022

 Certidão nº 2220564291/2022  
 16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas







# CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS – SEINFRA/PE

### INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Secretaria, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes, os serviços nos quantitativos acima indicados.

MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO LIMA LAFAIETE:02449646450  
Dados: 2022.11.21 10:58:54 -03'00'

Recife, 10 de novembro de 2022

**Maria da Conceição Lima Lafaiete**  
**CPF: 024.496.464-50**

Secretária Executiva de Transportes

### RECEBIDO:

Recife, \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564291/2022, emitida em 16/12/2022



Certidão nº 2220564291/2022

16/12/2022, 10:36

Chave de Impressão: AdCDd


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 11 folhas

Av. Cruz Cabugá, 1.111 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-000

Fone: (81) 3184-2583







CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20231061110** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2023** Baixada em: **14/12/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.** CPF/CNPJ: **44.467.456/0001-31**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO PEREIRA** Nº: **705**  
Complemento: **sala L11** Bairro: **VÁRZEA** CEP: **50950030**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE**  
Contrato: Celebrado em: **01/02/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 7.009.165,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS** CEP: **53000000**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE**  
Data de início: **02/02/2022** Conclusão efetiva: **02/08/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.** CPF/CNPJ: **44.467.456/0001-31**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado;**

**Observações**

realização das obras requalificação e/ou ampliação dos 07 (sete) Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife. Primeiro termo aditivo (Alteração do objeto do contrato). Substituir o terminal Pelópidas Silveira, para Terminal Prazeres.

Número da ART: **PE20231061106** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2023** Baixada em: **14/12/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.** CPF/CNPJ: **44.467.456/0001-31**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO PEREIRA** Nº: **705**  
Complemento: **sala L11** Bairro: **VÁRZEA** CEP: **50950030**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE**  
Contrato: Celebrado em: **01/02/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 7.009.165,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS** CEP: **53000000**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE**  
Data de início: **02/02/2022** Conclusão efetiva: **02/08/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.** CPF/CNPJ: **44.467.456/0001-31**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado;**

**Observações**

Realização das obras requalificação e/ou ampliação dos 07 (sete) Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife.

Número da ART: **PE20231061532** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2023** Baixada em: **14/12/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588530/2023

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

1603/1

Contratante: **NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.**  
Endereço do contratante: AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO PEREIRA  
Complemento: sala L11

Bairro: VÁRZEA  
UF: PE

CPF/CNPJ: 44.467.456/0001-31  
Nº: 705

CEP: 50950030

Contrato: Celebrado em: 01/02/2022

Valor do contrato: R\$ 7.009.165,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS  
UF: PE

Nº: S/N

Complemento:

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 53000000

Data de início: 02/02/2022

Conclusão efetiva: 15/01/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.

CPF/CNPJ: 44.467.456/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 25954.20 metro quadrado;

#### Observações

realização das obras requalificação e/ou ampliação dos 07 (sete) Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife. Segundo termo aditivo (alteração no objeto do contrato e prazo). Adiciona ao objeto do contrato mais 04 Terminais Integrados, sendo eles: TI TIP, TI Tancredo Neves, TI Cajueiro Seco e TI Cosme e Damião. O prazo de execução deverá ser prorrogado até 15/01/2023.

#### Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, não sendo contempladas neste registro os itens desmatamento e destocamento, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional. As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220588530/2023

14/12/2023, 10:54

88b51

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 88b51

*(Handwritten signatures and marks)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 14/12/2023, às 11:34.




Recife, 15 de janeiro de 2023.



Prezados Senhores,

A **NOVA MOBI PERNAMBUCO** – SPE S.A. empresa do grupo SOCICAM entidade de direito privado com sede na Av. Prefeito Antônio Pereira, nº 705, sala L11, Várzea, Recife-PE, regulamente escrita no CNPJ nº 44.467.456/0001-31, representada nesse ato por seu Gerente de Planejamento **DIEGO MELO DOS SANTOS**, declara para os devidos fins que a empresa **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Sant'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE executou, sob regime de empreitada global, no período de 02/02/2022 a 15/01/2023 os serviços de engenharia de **CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO e REFORMA** dos seguintes terminais de transporte metropolitano: **TI ABREU E LIMA** (BR-101 - Arthur Lundgren II, Paulista - PE - CEP: 53500-001), **TI PRAZERES** (Av. Linha Férrea Sul, 48 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP:54315-300), **TI CDU** (Av. Caxangá 4251a, caxangá, Recife - PE - CEP: 50740-020), **TI JOANA BEZERRA** (Ilha Joana Bezerra, Recife - PE, 50030-230), **TI MACAXEIRA** (Dois Irmãos/N Recife - PE - CEP: 52071-080), **TI PE 15** (Av. Pan Nordestina - Ouro Preto, Olinda - PE, 53020-560), **TI TIP** (R. Histo. Luís do Nascimento, 294 - Várzea, Recife - PE, 50950-030), **TI XAMBÁ** (São Benedito, Olinda - PE, 53270-410), **TI TANCREDO NEVES** (Av. Sul Gov. Cid Sampaio - Imbiribeira, Recife - PE, 51150-000), **TI COSME E DAMIÃO** ( R. Arapongas, 307 - Cosme e Damiao, Camaragibe - PE, 50960-440), **TI CAJUEIRO SECO** (Rua Doutor Gonzaga Maranhão, Cajueiro, Recife - PE, 52221-150), anotado nas seguintes ART's: **PE20220739832, PE20220875039, PE20220875059**, estando os mesmos em pleno funcionamento durante a execução dos serviços, sem registro de prejuízo à operação dos terminais, tudo rigorosamente de acordo com as exigências contratuais, projetos básicos, plantas e especificações técnicas, inclusive prazo de execução, de acordo com as planilhas de itens e quantitativos anexada abaixo, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma físico - financeiro.

MADALENA  
  
**Diego Melo dos Santos**  
Gerente de Planejamento e Gestão de Projetos



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas

Av. Pref. Antônio Pereira, 705 - Várzea, 50950-030 / Recife - PE  
novamobipernambuco.com.br





SEINFRA  
FOLHA

1601/04

TERMINAIS INTEGRADOS DO RECIFE - PLANILHA GERAL - TI ABREU E LIMA, TI PRAZERES, TI CDU, TI JOANA BEZERRA, TI MACAXEIRA, TI PE 15, TI TIP, TI XAMBÁ, TI TANCREDO NEVES, TI COSME E DAMIÃO, TI CAJUEIRO SECO

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	21,50
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	23,00
1.3	TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	6,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	M <sup>2</sup>	1299,76
2.2	ART / CREA	UND	1,00
2.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:6.	M <sup>2</sup>	48,00
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M <sup>3</sup>	720,15
2.5	DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO MECÂNICOS DE ÁRVORES DE DIÂMETRO INFERIOR A 0,15 M, E LIMPEZA DO TERRENO.	M <sup>2</sup>	4,00
2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM.	M <sup>2</sup>	52,30
2.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,20 M ) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA DE 3 X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 ESPAÇADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M	235,00
2.8	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	824,00
2.9	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO	MÊS	10,00
2.10	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM LAVABO	MÊS	12,00
2.11	LOCAÇÃO DE OBRA	M	312,55
2.12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UND	12,00
2.13	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.14	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE DE 5M <sup>3</sup> E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 7 DIAS.	UND	228,00
2.15	RETIRADA DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	84,00
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA , SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>3</sup>	210,60
3.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M <sup>2</sup>	332,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE LASTRO	M <sup>2</sup>	406,08
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M <sup>2</sup>	18,25
3.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M <sup>2</sup>	825,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023

14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

1600/A

3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO.	M <sup>2</sup>	14,00
3.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M <sup>3</sup>	15,50
3.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO E CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES.	M <sup>2</sup>	185,75
3.9	REMOÇÃO DE BALCÃO	M <sup>2</sup>	18,15
3.10	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO	M <sup>2</sup>	23,27
3.11	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS	M <sup>2</sup>	125,18
3.12	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M <sup>2</sup>	2850,60
3.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UND	135,00
3.14	REMOÇÃO DE PINTURA	M <sup>2</sup>	174,00
3.15	REMOÇÃO DE PISO TÁTIL	M <sup>2</sup>	1073,24
<b>4</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA DE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M <sup>3</sup>	102,73
4.2	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M <sup>3</sup>	113,00
4.3	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA Nº 25	M <sup>3</sup>	20,00
4.4	REATERRO MANUAL DE VALA	M <sup>3</sup>	26,44
4.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO , ABRANGENDO ESCARIFICAÇÃO, HOMOGEINIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 15 CM, TEOR DE COMPACTAÇÃO A 100 POR CENTO A ASHO NORMAL.	M <sup>2</sup>	1,00
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M <sup>2</sup>	48,00
5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	858,00
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (VIGAS)	KG	689,35
5.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 45 MPA , LANÇADO NO PISO, ADENSADO, ESCORAMENTO E FERRAGENS.(WC PÚBLICO LAJE)	M <sup>3</sup>	3,14
5.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M <sup>3</sup>	26,65
5.6	GRAUTE FGK=30 MPA, EM PILARES DO EMBARQUE DE 01 AO 09, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS, APLICAÇÃO DE ANT CORROSIVO E RECOMPOSIÇÃO	PTO	12,00
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M <sup>3</sup>	36,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M <sup>2</sup>	241,20
5.9	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILAR DE CONCRETO ARMADO	M2	8,00
5.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	220,04
5.11	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	122,11
6	<b>ELEVAÇÕES</b>		
6.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6S)	M <sup>2</sup>	686,43
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M <sup>2</sup>	18,25
6.3	PAREDE COM BLOCO DE GESSO HIDROFUGADO	M <sup>2</sup>	451,68
6.4	PAREDE GESSO DRI WALL 7CM	M <sup>2</sup>	225,00
7	<b>COBERTA</b>		
7.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26( PARA CAPOTE)	M	125,00
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMÃOS DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, PARA RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'AGUA, PISCINAS, POÇOS DE ELEVADOR, ETC., INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	1964,72
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA COM PELICULA EM ALUMÍNIO 3MM, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA BASE COM RETIRADA DO FILME DA MANTA ANTERIOR - LAJES CIRCULAÇÃO, LOJAS E ADM	M2	3929,97
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ENTERRADA COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M <sup>2</sup>	96,00
8.4	IMPRIMAÇÃO MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30, ORÇADO A PARTE A UMA TAXA 1,2 KG/M <sup>2</sup> – SERVIÇO DIURNO.	M <sup>2</sup>	221,00
8.5	VIGA CALHA IMPERMEABILIZAÇÃO COM USO DE MEMBRANA ASFALTICA COM POLIURETANO 1KG/M2	M2	266,40
9	<b>FORROS</b>		
9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO	M <sup>2</sup>	459,49
9.2	FORRO DE GESSO APLICADO SOB LAJE DE CONCRETO	M <sup>2</sup>	27,00
10	<b>PISOS</b>		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M <sup>2</sup>	933,98
10.2	EXECUÇÃO DE LASTRO DE PISO TRAÇO 1:4:8 COM 5.0CM DE ESPESSURA	M <sup>2</sup>	1027,20
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL CONCRETO	M <sup>2</sup>	630,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023

14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

1598/14

10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M <sup>2</sup>	658,00
10.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO	M <sup>2</sup>	428,00
10.6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ	M <sup>2</sup>	611,69
10.7	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO INCLUSIVE NIVELAMENTO COMPACTAÇÃO DA BASE E REJUNTAMENTO.	M <sup>2</sup>	894,20
10.8	PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 30 MPA, UTILIZANDO-SE CONCRETO PRÉ-MISTURADO, EM USINA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE( 5 CM) , CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO (SERVIÇO DIURNO )	M <sup>3</sup>	20,00
10.9	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUINDO DESBASTE, ESTUCAGEM COM CIMENTO BRANCO/CIMENTO COMUM	M <sup>2</sup>	3219,88
10.10	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.	M	46,00
10.11	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M <sup>2</sup>	4498,00
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
11.1	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 7/8" X 7/8" - ACABAMENTO ACETINADO	M	26,00
11.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3.COBOGO POR TRAZ DAS LOJAS	M2	1027,92
11.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	1027,92
11.4	LAMINADO REVESTIDO EM PAREDE, COR AZUL MARINHO, PERTECH TXT	M <sup>2</sup>	23,38
11.5	PASTILHA 30 X 10, LINEAR MIDNIGHT BLUE, ELIANE OU PINTURA EPOXI AZUL PANTONE 303	M <sup>2</sup>	24,55
11.6	PASTILHA MINAS CINZA MESH MA, 10X10 DA ELIANE OU PASTILHA CINZA CIMENTO JC 1614, 5X5 DA JATOBÁ	M <sup>2</sup>	63,66
11.7	PORCELANATO TÉCNICO AMADEIRADO BOTÂNICA AMBAR EXT RETIFICADO 19,7 X 120 DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M <sup>2</sup>	516,63
11.8	PORCELANATO TÉCNICO MINIMUN CONCRETO NA, RETIFICADO 60X60 , COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR QUE 0,4 DA ELIANE	M <sup>2</sup>	647,81
11.9	REASSENTAMENTO DE CERÂMICA	M <sup>2</sup>	12,00
11.10	REVESTIMENTO DE PISO, TIPO INDUSTRIAL DUBERTON, KORODUR OU SIMILAR DE ALTA RESISTÊNCIA COM 8MM DE ESPESSURA, COM JUNTAS DE PLÁSTICO FORMANDO QUADROS DE 1,0X1,0M COM ACABAMENTO RASPADO POLIDO, INCLUSIVE BASE REGULARIZADA.	M <sup>2</sup>	425,40
11.11	REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, FORMA BRANCO AC RETIFICADO, FABRICANTE ELIZABETH	M <sup>2</sup>	973,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

1597/10

11.12	REVESTIMENTO CERÂMICO 32,5 X 59, FORMA BRANCO AC RETIFICADO, FABRICANTE ELIANE	M <sup>2</sup>	337,61
11.13	RODAPÉ PORCELANATO TÉCNICO MINIMUN CONCRETO NA, RETIFICADO 60X60 , COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR QUE 0,4 DA ELIANE FARMACIA/WC FAMILIA/WC PNE PRAÇA 1 / COPA	M	32,97
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M <sup>2</sup>	118,56
12.2	CAIAÇÃO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS , EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO , TRÊS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	1161,18
12.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA	M <sup>2</sup>	1413,69
12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA	M <sup>2</sup>	13059,61
12.5	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO	M <sup>2</sup>	8746,35
12.6	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA RESISTENTE A ABRASÃO	M2	1898,20
12.7	PINTURA ELETROCALHA		272,00
12.8	PINTURA PISO TÁTIL EM CONCRETO	M <sup>2</sup>	625,00
12.9	TEXTURA LAMATO CONCRETO IBRATEx	M <sup>2</sup>	22,21
12.10	TEXTURA TIPO CIMENTO QUEIMADO	M <sup>2</sup>	85,88
<b>13</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
13.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO (MANUTENÇÃO WC OPERACIONAL)	UND	28,00
13.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS MODELO AV/31/2000 OP, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA EM ESMALTE SITÉTICO ACETINADO 02 DEMÃOS.	M2	1943,20
13.3	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO	M <sup>2</sup>	41,00
13.4	JANELA, TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO	M <sup>2</sup>	53,57
13.5	PORTA DE ABRIR , 1 FOLHA, TIPO VENEZIANA EM ALIMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA DIVISÓRIA	M <sup>2</sup>	112,77
13.6	PORTA DE ABRIR 0,90 X 2,10M, 1 FOLHA, TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	UND	44,00
13.7	PORTA DE ABRIR 0,90X2,10M, 1 FOLHA , MADEIRA SEMI OCA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXT , COM PUXADOR EXTERNO E CHAPA (PCD)	UND	28,00
13.8	PORTA DE ENROLAR	M <sup>2</sup>	47,92
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	482,00
14.2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO, DIFUSOR DE VIDRO FOSCO, COR BRANCO , PDF 24W LED , LUMALUX OU SIMIMILAR, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO - EXCEDENTE	UND	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





14.3	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA SPOT DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	32,00
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA SOBREPOR SLIM 36W 6500 NITROLUX LED (CALHAS PLATAFORMA + CORREDOR SERVIÇO)	UND	486,00
14.5	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA	UND	4,00
14.6	LUMINÁRIA TUBULAR LED EMBUTIDA	UND	77,00
14.7	MANUTENÇÃO DO QDG 1 E 2 COM BALANCIAMENTO DOS CIRCUITOS SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES E CABOS ELETRICOS COM SOBRECARGA ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DE UM DOS QUADROS COM BARRAMENTO 225A	UND	4,00
14.8	PERFIL DE LED SLIM	M	51,18
14.9	PONTO DE INTERRUPTOR	PT	59,00
14.10	PONTO DE LUZ	PT	125,00
14.11	PONTO DE TOMADA	PT	112,00
14.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
15.1	ACIONADOR AUTOMATICO DE MICTÓRIO	UND	18,00
15.2	ASSENTO DE SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	28,00
15.3	BANCO PARA ÁREA DE CHUVEIRO PCD	UND	4,00
15.4	BARRA DE APOIO 40CM COLORIDA PARA SANITÁRIO PCD DA TOTAL ACESSIBILIDADE	UND	24,00
15.5	BARRA DE APOIO 70CM COLORIDA PARA SANITÁRIO PCD DA TOTAL ACESSIBILIDADE	UND	28,00
15.6	BARRA DE APOIO 80CM COLORIDA PARA SANITÁRIO PCD DA TOTAL ACESSIBILIDADE	UND	18,00
15.7	BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO PCD DA TOTAL ACESSIBILIDADE	UND	4,00
15.8	CABIDE DECA COD. 2060 C 37	UND	9,00
15.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UND	12,00
15.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS até 1,2X1,2X1,2 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	18,00
15.11	CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE REF. DECA FLEX 1955.C.STD, MARCA DECA OU SIMILAR	UND	9,00
15.12	CUBA DE EMBUTIR REDONDA REF. L 41.17 DA MARCA DECA OU SIMILAR	UND	48,00
15.13	CUBA DE INOX	UND	11,00
15.14	DESINSTALAÇÃO E INTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PARA COVID-19	UND	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

15951 X

15.15	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	UND	4,00
15.16	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 500M FOLHA SIMPLES OU 250M FOLHA DUPLA E Ø MÁXIMO 220MM E FECHAMENTO COM CHAVE REF. AE 41.000. LINHA CLÁSSICA, MARCA JOFEL OU SIMILAR	UND	39,00
15.17	DISPENSER PARA SABONETE REFIL, EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 800ML E FECHAMENTO COM CHAVE REF. AC 80.000. LINHA EURO, MARCA JOFEL OU SIMILAR TÉCNICO	UND	41,00
15.18	DISPENSER PARA TOLHA INTERFOLHADA, EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA FOLHAS COM 2 OU 3 DOBRAS E FECHAMENTO COM CHAVE REF. AH 33.010. LINHA EURO MARCA JOFEL OU SIMILAR	UND	36,00
15.19	DUCHA HIGIÊNICA GLOBAL REF. 1852 C55, MARCA MEBER OU SIMILAR	UND	18,00
15.20	ESPELHO EM VIDRO NATURAL DE 4MM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL	M²	27,10
15.21	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIÂMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	28,00
15.22	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, FABRIMAR OU SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	9,00
15.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UND	2,00
15.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA, LOUÇA BRANCA, CELITE, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	28,00
15.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	22,00
15.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUÇA BRANCA, CELITE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	18,00
15.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA INFANTIL 70X40 MEKAL (CUBA LAVA BEBÊ) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	2,00
15.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO	UND	49,00
15.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TUBOS DE QUEDA DO SISTEMA DE DRENAGEM TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	112,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34  
Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

1594/9

15.30	INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL	PT	148,00
15.31	INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA TIPO GRAUTH E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	UND	198,00
15.32	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L.76.17 DA MARCA DECA OU SIMILAR	UND	12,00
15.33	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa, LINHA CONFORTO, REF. L510 C510 MARCA DECA OU SIMILAR PNE MASC E FEM	UND	19,00
15.34	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO MARCA DECA REF, M714.17, BRANCO, VÁLVULA EMBUTIDA OU SIMILAR TÉCNICO	UND	22,00
15.35	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38,00
15.36	TAMPAS PRÉ - MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO 36 E 9UND LADO OPOSTO	M2	22,00
15.37	TANQUE COM COLUNA PEQUENO REF. TQOQ CT 11, DA MARCA DECA OU SIMILAR	UND	11,00
15.38	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M²	0,64
15.39	TORNEIRA CAPA BICA MÓVEL, TIPO BANCADA REF. 1175 C 28, MARCA MEBER OU SIMILAR	UND	18,00
15.40	TORNEIRA DE LAVATÓRIO TIPO BANCADA, REF. 17160606 PRESSMATIC, MARCA DOCOL OU SIMILAR	UND	68,00
15.41	TORNEIRA LAVANDERIA REF. 1143 C 21, MARCA MEBER OU SIMILAR	UND	8,00
15.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	245,00
15.43	VALVULA DE DESCARGA DOCOL OU SIMILAR	UND	17,00
15.44	VASO SANITÁRIO INFANTIL REF. STUDIO KIDS PL 16.17 DA MARCA DECA OU SIMILAR	UND	2,00
15.45	VASO SANITÁRIO REF. RAVENA P9.17 DA MARCA DECA OU SIMILAR	UND	39,00
16	<b>DRENAGEM</b>		
16.1	RECUPERAÇÃO DE CANALETA PARA DRENAGEM COM RETIRADA DA PLACA COM USO DE RETRO ESCAVADEIRA RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO COM USO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E RECLOCAÇÃO MECANICA DA PLACA PRE MOLDADDA		112,00
17	<b>DIVERSOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34  
Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

1593/1

17.1	ABERTURA DE FUROS NAS VIGAS DE CONCRETO COM USO DE PERFURATRIZ PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM	UND	100,00
17.2	ADUELA EM GRANITO CINZA OU EQUIVALENTE TECNICO 2CM	M <sup>2</sup>	29,21
17.3	AS BUILT	M <sup>2</sup>	25954,20
17.4	BANCADA DE GRANITO COM RODAPIA E TESTEIRA, CINZA OU EQUIVALENTE TECNICO	M <sup>2</sup>	128,00
17.5	BANCADA EM AÇO INOX	M <sup>2</sup>	12,18
17.6	BANCO CONCRETO	UND	18,00
17.7	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	UND	1,00
17.8	CORRIMÃO METÁLICO GALVANIZADO Ø 4.5 CM APARAFUSADO NA BARRA CHATA PARA SUSTENTAÇÃO	M	70,83
17.9	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO	M <sup>3</sup>	3882,00
17.10	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 15 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M <sup>3</sup> /H DE CAPACIDADE.	M <sup>2</sup>	1255,00
17.11	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM.	M	1125,00
17.12	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M <sup>3</sup>	2025,00
17.13	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M <sup>2</sup>	81,84
17.14	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2", FIO 18, FIXADA COM GRAMPOS DE FERRO DE 3/8" (10MM), CA-50, INCLUSIVE BARBACÃS EM TUBO DE PVC DE 40MM E REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.	M <sup>3</sup>	4985,00
17.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PEAD CORRUGADO DE	M	384,28
17.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 600MM ATÉ DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	M	632,00
17.17	MESA DE CONCRETO	UND	9,00
17.18	PERFIL METÁLICO DE FIXAÇÃO E APOIO DO TAMPO DE GRANITO	UND	4,00
17.19	PRATELEIRA DE APOIO EM GRANITO CINZA OU EQUIVALENTE TECNICO	M <sup>2</sup>	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
14/12/2023, 11:34

Chave de Impressão: 88b51

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas







17.20	RECUPERAÇÃO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, COM USO DE LIXADEIRA INDUSTRIAL E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA	VB	42,00
17.21	SOLEIRA EM GRANITO CINZA OU EQUIVALENTE TECNICO	M	17,75
17.22	VIDRO PLANO, LISO, TRANSPARENTE COM 4MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	M <sup>2</sup>	0,80
<b>18</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
18.1	LIMPEZA FINAL	M <sup>2</sup>	25954,20
18.2	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30 X 0,90 X 1,00 M.	UN	42,00
18.3	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50 M, 0,60 M E 0,70 M DE DIÂMETRO	M	168,00
18.4	LIMPEZA DO TELHADO COM JATO DE ÁGUA DE BAIXA PRESSÃO	M <sup>2</sup>	9751,92
18.5	LIMPEZAS DE CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS	M	906,00

MADALENA *Diego Melo dos Santos*

Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas do 9º Distrito Judiciário da Capital  
 Bel' Fabiano Maria Gusmão Dória Lima  
 R. Galvão Raposo, 222 - Madalena - Recife - PE - Fone +55 (81) 3314-7737  
 cartoriodamadalenacivil@notario.jus.br | cartoriodomadalenacivil@brasil.br | notario.jus.br

**RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DIEGO MELO DOS SANTOS EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FE. Recife/PE. 11/12/2023 15:55:22.**  
**RE.O 0135434.LUE12202302.00118**

*Diego Melo dos Santos*  
 Diego Jusor Duarte Feitas - AUXILIAR DE ESCRIVENTE  
 Enc. R. 44 - T. 4 - Rua Santa Rosa, 145 - Recife - PE - CEP: 51018-000

Consulta Autenticidade em www.dipe.jus.br/selodigital

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588530/2023, emitida em 14/12/2023



Certidão nº 2220588530/2023  
 14/12/2023, 11:34  
 Chave de Impressão: 88b51  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 11 folhas





SEINFRA  
FOLHA

159110

Ao(À):  
Att.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:

0037/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da licitação supracitada.

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da licitação supracitada.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE  
Processo Licitatório nº 0037/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá da **estrutura de máquinas, equipamentos e pessoal técnico** adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme detalhamento abaixo:

- 1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:**  
Um martelo rompedor, duas furadeiras, duas serras mármore, 2 serras circulares, equipamentos de proteção individual para a execução da obra.
- 2. RELAÇÃO DAS MÁQUINAS:**  
Um caminhão carroceria, um caminhão basculante, uma retroescavadeira, uma betoneira.
- 3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:**  
Um engenheiro civil e técnico em eletrotécnica.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

**CERTIDÃO FALÊNCIA**

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 08.100.434/0001-75**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

**Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 01/03/2024 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

**1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL**

03 2



Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes  
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação  
Autenticado em 01/03/2024 às 11:39  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
ED.H4.P2.I9.W3







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO**  
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h33min Data de Validade: 02/05/2024  
Nº da Certidão: 01786091/2024 Nº da Autenticidade: JK.FG.XD.PC.J1

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: NUNES E CAVALCANTI	Inscrição Estadual:
CNPJ: 08.100.434/0001-75	Compl:
Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267	Cidade: Recife/PE
Bairro: SANTANA	

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico



SEINFRA  
FOLHA  
~~1587/A~~



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**  
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h35min      Data de Validade: 02/05/2024  
Nº da Certidão: 01786095/2024      Nº da Autenticidade: MZ.T2.CI.5K.QK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: NUNES E CAVALCANTI	Inscrição Estadual:
CNPJ: 08.100.434/0001-75	Compl:
Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267	Cidade: Recife/PE
Bairro: SANTANA	

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 1  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022



**TERMO DE ABERTURA**

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75  
Data de encerramento: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0716fBBDin-5WQ&chave2=b1vYHKotZXWAGXckI4FdLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 1585/A  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022

SEINFRA  
FOLHA

**BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO EM R\$**

	2022	2021
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 9.139.196,37</b>	<b>R\$ 4.816.515,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.094.226,04</b>	<b>R\$ 3.771.545,38</b>
DISPONÍVEL	R\$ 2.451.044,96	R\$ 2.681.852,21
CAIXA	R\$ 2.342.538,66	R\$ 2.681.852,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 107.052,92	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$ -
CONTAS A RECEBER	R\$ 4.654.683,13	R\$ 898.907,19
CLIENTES	R\$ 7.056.999,17	R\$ 898.907,19
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 988.497,95	R\$ 190.785,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 988.497,95	R\$ 190.785,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.044.970,33</b>	<b>R\$ 1.044.970,33</b>
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
IMOBILIZADO	R\$ 1.416.329,06	R\$ 1.416.329,06
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-R\$ 371.358,73	-R\$ 371.358,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 9.139.196,37</b>	<b>R\$ 4.816.515,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.971.823,18</b>	<b>R\$ 1.568.710,77</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 382.341,72
EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS	R\$ -	R\$ 382.341,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 71.038,51	R\$ 114.956,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 10.989,06	R\$ 39.397,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 34.170,78	R\$ 32.823,37
PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS	R\$ 25.878,67	R\$ 42.735,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.225.678,79	R\$ 603.614,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$ 1.079.537,14	R\$ 353.240,79
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 146.141,65	R\$ 250.373,83
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 675.105,88	R\$ 467.798,03
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 675.105,88	R\$ 467.798,03
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -
FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.167.373,19</b>	<b>R\$ 3.247.804,94</b>
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESEVAS	R\$ 5.367.373,19	R\$ 1.447.804,94
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 5.367.373,19	R\$ 1.447.804,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483





NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 31/12/2022  
 Data: 31/12/2022  
 Encerrado em: 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - COMPARATIVO EM R\$**

	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 24.148.720,98</b>	<b>R\$ 6.913.882,52</b>
RECEITA BRUTA	R\$ 24.148.720,98	R\$ 6.913.882,52
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	R\$ 24.148.720,98	R\$ 6.913.882,52
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ 1.541.820,64</b>	<b>R\$ 506.512,96</b>
IMPOSTOS INCIDENTES	R\$ 1.541.820,64	R\$ 506.512,96
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	R\$ 1.541.820,64	R\$ 506.512,96
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 22.606.900,34</b>	<b>R\$ 6.407.369,56</b>
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 9.958.098,31</b>	<b>R\$ 3.935.776,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 3.177.328,03</b>	<b>R\$ 2.884.443,23</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.177.328,03	R\$ 2.884.443,23
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.754.146,19	R\$ 2.362.104,63
PROVENTOS	R\$ 2.033.918,96	R\$ 1.591.595,92
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 489.564,03	R\$ 492.434,97
BENEFÍCIOS	R\$ 230.663,20	R\$ 278.073,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 420.551,56	R\$ 309.131,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 420.551,56	R\$ 309.131,87
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.850,28	R\$ 5.503,54
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.850,28	R\$ 5.503,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 780,00	R\$ 207.703,19
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 780,00	R\$ 207.703,19
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 6.780.770,28</b>	<b>R\$ 1.051.333,28</b>
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.780.770,28	R\$ 1.051.333,28
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	R\$ 458.885,99	R\$ 407.812,40
PROVISÃO DE CSLL	R\$ -	R\$ 74.669,93
PROVISÃO DE CSLL	R\$ -	R\$ 74.669,93
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 458.885,99	R\$ 333.142,47
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 458.885,99	R\$ 333.142,47
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 6.321.884,29</b>	<b>R\$ 643.520,88</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
 Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
 Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 135268639856483

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguY0716fBBDin-5WQ&chave2=biVYHKotZXWAGXCK14FDIM  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI





NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
 R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 4  
 Data: 31/12/2022  
 Encerrado em: 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0716fBAbDin-5WQ&chave2=diVYHKotZXWAGXcK14FDLW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

**ÍNDICES FINANCEIROS - VALORES EXPRESSOS EM R\$**

**1) Liquidez Corrente**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

**2) Liquidez Seca**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

**3) Liquidez Geral**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

**4) Solvência Geral**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 9.139.196,37}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,63$$

**5) Endividamento Total**

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 1.971.823,18}{R\$ 9.139.196,37} = R\$ 0,22$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
 Sócio Administrador  
 CPF: 864.145.424-15  
 RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
 Contador - CRC-PE 022631 O/6  
 CPF: 857.832.184-72  
 RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
 Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
 Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 135268639856483





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716fBBDin-5WQ&chave2=biVYHKotZXWAGXcK14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 5  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - COMPARATIVO - VALORES EXPRESSOS EM R\$**

	2022	2021
Saldo inicial de lucros acumulados	R\$ 988.050,99	R\$ 2.637.928,43
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -
Saldo ajustado	R\$ 988.050,99	R\$ 2.637.928,43
Reversão de reservas	R\$ -	R\$ -
Lucro líquido do exercício	R\$ 6.321.884,29	R\$ 643.520,88
Destinação do lucro	R\$ 2.718.410,25	R\$ 2.293.398,32
Reserva legal	R\$ 316.094,21	R\$ 32.176,04
Lucros distribuídos	R\$ 2.402.316,04	R\$ 2.261.222,28
Saldo final de lucros acumulados	R\$ 4.591.525,03	R\$ 988.050,99
Dividendos por ação do capital social	R\$ -	R\$ -

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Admininstrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Woshington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483





NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 158110  
Data: 31/12  
Encerrado em: 31/12/2022

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM SEDE E E FORO EM RECIFE-PE, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 29/06/2006, SEU OBJETO SOCIAL ESTÁ COMPOSTO PELAS SEGUINTE ATIVIDADES:

**PRINCIPAL:**

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

**SECUNDÁRIAS;**

- 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

**002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC N°750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUEREM QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

**003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) DIREITO E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**3.2) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.  
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DE CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI





**NOTAS EXPLICATIVAS**

**004 - CAPITAL SOCIAL**



O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS), DIDIVIDO EM 1.800 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CADA, SUBSCRITAS, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI	R\$ 990.000,00	50%
LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA	R\$ 990.000,00	50%

**005 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Admininstrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Woshington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0716fBBDin-5WQ&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES|86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75  
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006  
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 8  
Data: 31/12/2022  
Encerrado em: 31/12/2022



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA  
BAIRRO: SANTANA  
CIDADE: RECIFE  
ESTADO: PERNAMBUCO  
CEP: 52.060-460  
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3  
Data do Registro: 29/06/2006  
Inscrição Municipal: 378.382-0  
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti  
Sócio Administrador  
CPF: 864.145.424-15  
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes  
Contador - CRC-PE 022631 O/6  
CPF: 857.832.184-72  
RG: 4.277.731 SDS/PE

*(Handwritten signatures and marks)*


28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413  
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 135268639856483

URL: /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hquyo716fBBDin-5Wqechave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI





1578/10

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
PROTOCOLO	239184122 - 15/06/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26201568413  
CNPJ 08.100.434/0001-75  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023  
SOB N: 20239184122

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 85783218472 - WASHINGTON JOSE FERNANDES - Assinado em 27/06/2023 às 13:23:24

Cpf: 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - Assinado em 27/06/2023 às 13:24:22

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

28/06/2023





## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.100.434/0001-75
Número de Ordem do Livro:	12		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
NIRE	26201568413
CNPJ	08.100.434/0001-75
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/05/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30621

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30621
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

SEINFRA  
FOLHA

157610X

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.816.515,71	R\$ 9.139.196,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.771.545,38	R\$ 8.094.226,04
DISPONÍVEL		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.451.044,96
CAIXA		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.342.538,66
Caixa Geral		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.342.538,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 107.052,92
Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 107.052,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.453,38
CAIXA CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.453,38
CONTAS A RECEBER		R\$ 898.907,19	R\$ 4.654.683,13
CLIENTES		R\$ 898.907,19	R\$ 7.056.999,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 898.907,19	R\$ 7.056.999,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.402.316,04)
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.402.316,04)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
INSS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
IMOBILIZADO		R\$ 1.416.329,06	R\$ 1.416.329,06
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 393.364,90	R\$ 393.364,90
VEÍCULOS		R\$ 277.000,00	R\$ 277.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 234.608,76	R\$ 234.608,76
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 511.355,40	R\$ 511.355,40
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (371.358,73)	R\$ (371.358,73)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (371.358,73)	R\$ (371.358,73)
PASSIVO		R\$ 4.816.515,71	R\$ 9.139.196,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.568.710,77	R\$ 1.971.823,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO OBRAS SOLARIUM		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 114.956,40	R\$ 71.038,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.397,30	R\$ 10.989,06
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 10.145,52	R\$ 10.989,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 29.251,78	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.823,37	R\$ 34.170,78
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 12.936,89	R\$ 7.059,06
FGTS A PAGAR		R\$ 11.222,55	R\$ 10.603,12
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 8.663,93	R\$ 16.508,60
PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 42.735,73	R\$ 25.878,67
INSS PARCELAMENTO PROCESSO 625535561 A PAGAR		R\$ 16.126,57	R\$ 7.672,39
CLT PGFN PARCELAMENTO PROCESSO 003.408.794 A PAGAR		R\$ 26.609,16	R\$ 18.206,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 603.614,62	R\$ 1.225.678,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 353.240,79	R\$ 1.079.537,14
PIS a Recolher		R\$ 78.940,39	R\$ 202.739,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 267.494,31	R\$ 869.991,27
ISS A RECOLHER		R\$ 6.806,09	R\$ 6.806,09
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 250.373,83	R\$ 146.141,65
COFINS PROCESSO 10480-404.099/18-51 A RECOLHER		R\$ 14.299,62	R\$ 7.834,37
PIS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 3.617,16	R\$ 1.021,16
COFINS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 40.609,84	R\$ 34.002,16
IRPJ PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 19.706,34	R\$ 588,72
PARCELAMENTO PERT II LEI 13496/2017 PROCESSO 625535561 120X A RECOLHER		R\$ 89.717,03	R\$ 59.117,29
CSLL PROCESSO 10480-402.995/19-66 A RECOLHER		R\$ 12.894,03	R\$ 1.810,22
PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 002382328 PARCELAS 60		R\$ 59.083,43	R\$ 36.519,53
PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 003408794 PARCELAS 60		R\$ 10.446,38	R\$ 5.248,20
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 467.798,03	R\$ 675.105,88
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 467.798,03	R\$ 675.105,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 308.008,11	R\$ 547.277,65
CSLL A RECOLHER		R\$ 159.789,92	R\$ 127.828,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.247.804,94	R\$ 7.167.373,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESEVAS		R\$ 1.447.804,94	R\$ 5.367.373,19
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 1.447.804,94	R\$ 5.367.373,19
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 459.753,95	R\$ 775.848,16
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR		R\$ 988.050,99	R\$ 4.591.525,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 08.100.434/0001-75 **Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.800.000,00	459.753,95	988.050,99	3.247.804,94
RESERVA DE CAPITAL		316.094,21		316.094,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.603.474,04	3.603.474,04
Saldo Final em 31.12.2022	1.800.000,00	775.848,16	4.591.525,03	7.167.373,19
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador


Página 1 de 1



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.100.434/0001-75
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (506.512,96)	R\$ (1.541.820,64)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (506.512,96)	R\$ (1.541.820,64)
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (254.156,22)	R\$ (660.592,34)
(-) PIS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (44.940,26)	R\$ (156.966,69)
(-) COFINS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (207.416,48)	R\$ (724.261,61)
(-) CUSTOS		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) CUSTOS		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRA		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.362.104,63)	R\$ (2.754.146,19)
(-) PROVENTOS		R\$ (1.591.595,92)	R\$ (2.033.918,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.125.724,47)	R\$ (1.623.582,26)
(-) 13º SALARIO		R\$ (179.562,88)	R\$ (103.771,14)
(-) FERIAS		R\$ (113.184,37)	R\$ (128.836,48)
(-) INDENIZAÇÕES CLT		R\$ (18.718,52)	R\$ (7.635,80)
(-) PRO LABORE		R\$ (154.405,68)	R\$ (170.093,28)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (492.434,97)	R\$ (489.564,03)
(-) INSS		R\$ (397.109,36)	R\$ (387.629,57)
(-) FGTS		R\$ (95.325,61)	R\$ (101.934,46)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (278.073,74)	R\$ (230.663,20)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.887,60)	R\$ (109.101,36)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (153.181,64)	R\$ (122.492,76)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (118.178,64)	R\$ (0,00)
PLANO DE SAUDE		R\$ (4.825,86)	R\$ 5.746,92
(-) CONSÓRCIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.816,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (420.551,56)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (420.551,56)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (9.909,25)
(-) DESPESA AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (5.277,62)
(-) FONE/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (9.932,28)
(-) LUZ		R\$ (0,00)	R\$ (21.364,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (230.180,11)
(-) DESPESAS CONDOMINIO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (82.993,38)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (60.894,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.849,43)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,85)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
(-) PROVISAO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 6.321.884,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped  
Versão: 10.1.6

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
<b>NIRE</b> 26201568413	<b>CNPJ</b> 08.100.434/0001-75
<b>NOME EMPRESARIAL</b> NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 12
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08100434000175	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA:08100434000175	275627149932876451 1	18/07/2022 a 18/07/2023	Sim
Contador	85783218472	WOSHINGTON JOSE FERNANDES:857832184 72	459270137099114654 3	15/03/2023 a 14/03/2024	Não

**NÚMERO DO RECIBO:**

BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E  
.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/05/2023 às 10:13:01  
  
74.8C.6B.84.8E.30.E8.33  
BB.9A.28.A3.32.B6.5E.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





Ao(À):  
Att.

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE  
0037/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 017/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE

Processo Licitatório nº 0037/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins da, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

30, ref  
ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE  
DECLARA para os devidos fins da, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À):  
Att.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:

0037/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**


Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA**, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE  
Processo Licitatório nº 0037/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, DECLARA que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À):  
Att.

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE  
0037/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.  
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPREGO DE MENOR**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

São Lourenço da Mata 30/04/2024

**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À):  
Att.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE

Processo Licitatório nº  
Modalidade e Nº  
Objeto:


0037/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE



**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DA PROPOSTA**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

São Lourenço da Mata 30/04/2024

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**  
Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA - CPLOSE  
Processo Licitatório nº 0037/2023  
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM  
REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO  
LOURENÇO DA MATA - PE

**ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO  
AMBIENTAL**

Prezados(as) Senhores(as),

**A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, DECLARA que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental vigente.


São Lourenço da Mata 30/04/2024

  
**ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**

Sócio Diretor e Responsável Técnico  
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE  
**NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

DECLARAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Data: 30/04/2024**  
**Hora: 09:30 horas**

Endereço: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Rua João Severiano s/n, Centro, São Lourenço da Mata/PE CEP.: 54.735-310

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023**

**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

**ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO**

**Licitante: NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ.: 08.100.434/0001-75

Endereço: EMPRESARIAL SANTANA | Salas 313/314

Rua Sant'Anna, nº 267, bairro Santana, Recife, PE, CEP 52.060-460

E\_mail: [nunesecavalcanti@hotmail.com](mailto:nunesecavalcanti@hotmail.com) | telefone: (81) 3426.9576