

# HABILITAÇÃO

# JURÍDICA





000002



**8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE**

**M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**

**CNPJ nº 19.314.966/0001-21**

**NIRE: 2620.215208-3**

**WALLACE MACIEL MARTINS**, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

**ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS**, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21, resolvem alterar e consolidar o seu contrato social da sociedade, mediante a cláusula que abaixo segue:

**CLAUSULA PRIMEIRA.** O capital social que era de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SÓCIOS	COTAS	VALOR (RS)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020  
Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083  
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 149448151019188

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL01N2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



000003

SEINFRA  
FOLHA3439 / *g*http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnsCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter por objeto(s) social(ais):  
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS****a) Atividade Principal:**CNAE nº 4120-4/00 → *Construção de edifícios;***b) Atividades Secundárias:**CNAE nº 3702-9/00 → *Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;*CNAE nº 4211-1/01 → *Construção de rodovias e ferrovias;*

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M &amp; W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



000004



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnsCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHkOtZXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

- CNAE nº 4212-0/00 → *Construção de obras de arte especiais;*
- CNAE nº 4213-8/00 → *Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;*
- CNAE nº 4221-9/01 → *Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;*
- CNAE nº 4221-9/02 → *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;*
- CNAE nº 4221-9/03 → *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;*
- CNAE nº 4222-7/01 → *Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;*
- CNAE nº 4292-8/01 → *Montagem de estrutura metálicas;*
- CNAE nº 4292-8/02 → *Obras de montagem industrial;*
- CNAE nº 4299-5/01 → *Construção de instalações esportivas e recreativas;*
- CNAE nº 4299-5/99 → *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);*
- CNAE nº 4311-8/01 → *Demolição de edifícios e outras estruturas;*
- CNAE nº 4313-4/00 → *Obras de terraplenagem;*
- CNAE nº 4321-5/00 → *Instalação e manutenção elétrica;*
- CNAE nº 4330-4/02 → *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;*
- CNAE nº 4399-1/99 → *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;*
- CNAE nº 7711-0/00 → *Locação de automóveis sem condutor;*
- CNAE nº 7719-5/99 → *Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);*

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020  
Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083  
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 149448151019188

*[Handwritten signature]*



000005



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVHKotZXwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

**CNAE nº 7732-2/01** → Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

**CNAE nº 7739-0/99** → Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

**CNAE nº 7810-8/00** → Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

**CNAE nº 8020-0/01** → Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

**CNAE nº 8121-4/00** → Limpeza em prédios e em domicílios;

**CNAE nº 8122-2/00** → Imunização e controle de pragas urbanas;

**CNAE nº 8129-0/00** → Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);

**CNAE nº 8230-0/01** → Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

**CLAUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**WALLACE MACIEL MARTINS**, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

**ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS**, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070,

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP


Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188





000006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHk0tZXWAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE, ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO);

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



000007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

**a) Atividade Principal:**

CNAE nº 4120-4/00 → *Construção de edifícios;*

**b) Atividades Secundárias:**

CNAE nº 3702-9/00 → *Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;*

CNAE nº 4211-1/01 → *Construção de rodovias e ferrovias;*

CNAE nº 4212-0/00 → *Construção de obras de arte especiais;*

CNAE nº 4213-8/00 → *Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;*

CNAE nº 4221-9/01 → *Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/02 → *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/03 → *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4222-7/01 → *Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;*

CNAE nº 4292-8/01 → *Montagem de estrutura metálicas;*

CNAE nº 4292-8/02 → *Obras de montagem industrial;*

CNAE nº 4299-5/01 → *Construção de instalações esportivas e recreativas;*

CNAE nº 4299-5/99 → *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);*

CNAE nº 4311-8/01 → *Demolição de edifícios e outras estruturas;*

CNAE nº 4313-4/00 → *Obras de terraplenagem;*

CNAE nº 4321-5/00 → *Instalação e manutenção elétrica;*

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



000008



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0in2kxL2A&chave2=biVYHKotZXWAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

- CNAE nº 4330-4/02 → *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;*
- CNAE nº 4399-1/99 → *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;*
- CNAE nº 7711-0/00 → *Locação de automóveis sem condutor;*
- CNAE nº 7719-5/99 → *Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);*
- CNAE nº 7732-2/01 → *Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;*
- CNAE nº 7739-0/99 → *Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.*
- CNAE nº 7810-8/00 → *Seleção e agenciamento de mão-de-obra;*
- CNAE nº 8020-0/01 → *Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;*
- CNAE nº 8121-4/00 → *Limpeza em prédios e em domicílios;*
- CNAE nº 8122-2/00 → *Imunização e controle de pragas urbanas;*
- CNAE nº 8129-0/00 → *Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);*
- CNAE nº 8230-0/01 → *Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;*

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade iniciou suas atividades em 26/11/2013 e seu prazo é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade tem o capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

23/06/2020





000009

SEINF  
FOLHA3433 *A*http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

SÓCIOS	COTAS	VALOR (RS)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio: **WALLACE MACIEL MARTINS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M &amp; W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

JUCEPE



000010

SEINFRA  
FOLHA

3432 / X



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

#### DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

#### DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

#### FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



000011

SEINFRA  
FOLHA

34311



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kXL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) única via.

Recife, 16 de junho de 2020.



*Wallace Maciel Martins*  
WALLACE MACIEL MARTINS

*Ana Paula Gentile de Lima Martins*  
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS

© TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE  
Wandee de Figueiredo Abraão de Oliveira Filho  
Tabelião Público

www.tabelionatofigueiredo.com.br  
Fone: (81) 3073-0888



Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de  
[0228794] --WALLACE MACIEL MARTINS.....  
[0350318] --ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS....  
Recife, 17 de Junho de 2020 - Em test<sup>o</sup> da verdade.  
PEDRO ROGÉRIO DE FARIAS  
Emol: R\$ 10,12; TSNR 1,64; FERC 0,82; FERM. C.08.  
FUNSEG 0,16; ISS 0,42 Total: 10,54  
Selo digital 0073783 IKE06202001,03245 e  
0073783 RIY06202001 03248



23/06/2020

*[Handwritten signatures]*



Certifico o Registro em 23/06/2020


Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188





**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
PROTOCOLO	209238518 - 18/06/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202152083  
CNPJ 19.314.966/0001-21  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2020  
SOB N: 20209238518

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20209238518

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02916933425 - RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

23/06/2020



000013



SEINFRA  
FOLHA

3429/14

**PROCURAÇÃO PARTICULAR**

**OUTORGANTE: WALLACE MACIEL MARTINS**, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

**OUTORGADO: RANIERE JOSÉ DE SOUZA MENDES**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.169.334-25 e RG sob o nº 4.815.950 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua General Joaquim Inácio, nº 830, Sala 1611, Paissandu, Recife, PE, CEP: 50070495.

**Poderes:** Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de sócio administrador da empresa **M & W SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes de representação perante a **Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE**, com fins específicos para realizar o protocolo digitalizado do seguinte ato: **ALTERAÇÃO CONTRATUAL – sob protocolo nº 20/923851-8**, nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.

Recife, 16 de junho de 2020.

WALLACE MACIEL MARTINS  
Sócio administrador

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2Acchave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdIw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME  
 WALLACE MACIEL MARTINS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 9972997 SDS PE

CPF  
 034.061.077-88

DATA NASCIMENTO  
 29/02/1976

FILIAÇÃO  
 JOSE GRANJEIRO MARTINS  
 MARINA MACIEL MARTINS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
 B

Nº REGISTRO  
 00545900325

VALIDADE  
 10/05/2032

1ª HABILITAÇÃO  
 17/08/1994

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2327295630

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 RECIFE, PE

DATA EMISSÃO  
 10/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68821210661  
 PE111906105

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

000014 SEINFRA FOLHA

3428/A



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

*Handwritten signature*



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME  
ANA PAULA GENTILE DE LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
6363289 SDS PE

CPE  
050.028.414-81

DATA NASCIMENTO  
21/12/1991

FILIAÇÃO  
ANTONIO GONCALVES DE LIMA  
MARIA CLARA GENTILE DE LIMA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB  
B

Nº REGISTRO  
86326653272

VALIDADE  
16/09/2025

1ª HABILITAÇÃO  
11/12/2015

OBSERVAÇÕES

*Ana Paula Gentile de Lima*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO  
16/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55165404778  
PE099207397

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2072599569

000015 SEINFRA FOLHA

34271 X

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks]*



**REGULARIDADE**  
**FISCAL E**  
**TRABALHISTA**



SEINFRA  
FOLHA

000017

3425 A



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.314.966/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>M&amp;W ENGENHARIA E CONSTRUCAO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R JORGE DE LIMA</b>	NÚMERO <b>36</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>51.160-070</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IMBIRIBEIRA</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>	UF <b>PE</b>
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@MWENGENHARIA.NET</b>	TELEFONE <b>(81) 3104-8800</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/11/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 17:19:03 (data e hora de Brasília).

*(Handwritten signatures and marks)*



SEINFRA  
FOLHA

000018

3424A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.314.966/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JORGE DE LIMA	NÚMERO 36	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 51.160-070	BAIRRO/DISTRITO IMBIRIBEIRA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@MWENGENHARIA.NET	TELEFONE (81) 3104-8800
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 17:19:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



SEINFRA  
 000019  
 FOLHA  
 3423

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		<b>CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>			
COMPETÊNCIA 2024/01		VÁLIDO ATÉ 10/08/2024	SITUAÇÃO ATIVO COM ALVARÁ	PENDÊNCIAS NÃO	DATA CADASTRAMENTO 01/02/2016
CPF/CNPJ 19.314.966/0001-21	INSCRIÇÃO MERCANTIL 553.310-4	NOME/RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP M&W ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL ADM@MWENGENHARIA.NET			FONE 31048800
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL		SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO 624643-5	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA JORGE DE LIMA 36 IMBIRIBEIRA 51160-070 RECIFE PERNAMBUCO		
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR		TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA JORGE DE LIMA 36 IMBIRIBEIRA 51160-070 RECIFE PERNAMBUCO		
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		ATIVIDADE(S) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS APP ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES APV			
PUBLICIDADE					
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					







## CERTIDÃO DE CADASTRO

000020  
SEINFRA  
FOLHA

34221A

Número da Certidão: 2024.000002538557-60

Data de Emissão: 28/02/2024

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social: M &amp; W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

Data do Cadastramento: 26/11/2013

Inscrição Estadual: 0556017-90

CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21

Regime: NORMAL

Situação: Baixado

## ENDEREÇO

CEP: 51.160-070

Logradouro: RUA JORGE DE LIMA, 36

Bairro: IMBIRIBEIRA

Município: RECIFE

UF: PE

## Atividade Econômica Principal:

054120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

## Atividades Econômicas Secundárias:

054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
053702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES  
054211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
054212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
054221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA  
054221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
054221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
054222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO  
054292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
054292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL  
054299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
054311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
054313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
054330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL  
054399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
057711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR  
057719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR  
057732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
057739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
057810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA  
058020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO  
058121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS  
058122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
058129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
058230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS





**CERTIDÃO DE CADASTRO**

000021  
SEM FRA  
FOLHA  
3421/A

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente. O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA.

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000022

SEINFRA  
FOLHA

34201A

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**  
CNPJ: **19.314.966/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:10:36 do dia 24/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2024.

Código de controle da certidão: **DB4F.D66B.2606.4415**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 08 / 05 / 24





## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000023  
SEINFRA  
FOLHA

3429/A

Número da Certidão: 2024.000002348012-19

Data de Emissão: 23/02/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **22/05/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 08 / 05 / 24





**Certidão Negativa**  
**Débitos Fiscais**



1. Denominação Social/Nome

M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

2. CMC

553.310-4

3. Endereço

RUA JORGE DE LIMA, 36  
BAIRRO IMBIRIBEIRA, CEP 51160-070, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

19.314.966/0001-21

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
02-90-0 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES  
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
21-90-1 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA  
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL  
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL  
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR  
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES  
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR  
7810-80-0 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA  
20-00-1 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
8121-40-0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  
8122-20-0 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
230-00-1 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

\* \* \* \* \*

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

**Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)**

**A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.**



9. Código de Autenticidade

079.9298.7429

10. Expedida em

Recife, 18 de MARÇO de 2024

000025

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

13 de MARÇO de 2024



CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 08 / 05 / 24

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.



Voltar

Imprimir

000026

SEINFRA  
FOLHA

3416 A

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.314.966/0001-21  
**Razão Social:** M W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP  
**Endereço:** R JORGE DE LIMA 36 / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51160-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/04/2024 a 06/05/2024

**Certificação Número:** 2024040703444255501436

Informação obtida em 15/04/2024 11:36:15


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CPLOSE/PMSLM**

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 08 / 05 / 24





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Certidão nº: 18795902/2024

Expedição: 18/03/2024, às 17:31:50

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 08 / 05 / 24



# QUALIFICAÇÃO

# TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

000029

Nº 2220590686/2024

Emissão: 10/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Bbb3Z

SEINFRA  
FOLHA

3413/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Registro: 0000057394

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 16/06/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JORGE DE LIMA,, 36, IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE, 51160070

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/02/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE18888

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WALLACE MACIEL MARTINS

Registro: 2001989814

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-88

Data Início: 02/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA








**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

000030  
 Nº 2220590684/2024  
 Emissão: 10/01/2024  
 Validade: 31/03/2025  
 Chave: y6a1z



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: WALLACE MACIEL MARTINS  
 Registro: 2001989814  
 CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-88  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 19/11/2012  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: PE01989814

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)  
 Instituição de Ensino: FACULDADE DA CIDADE  
 Data de Formação: 14/08/1998

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000031

Página 1/16

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEMPRE  
FOLHA

3411

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **WALLACE MACIEL MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLACE MACIEL MARTINS**  
Registro: **PE01989814 PE** RNP: **2001989814**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20231036923** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/10/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: **10.150.050/0001-09**  
Endereço do contratante: **RUA JOSUE DE CASTRO** Nº: **84**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ITAMBÉ** UF: **PE** CEP: **55920000**  
Contrato: **025/2019** Celebrado em: **02/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 3.781.033,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Desembargador João Paes** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO IBIRANGA**  
Cidade: **ITAMBÉ** UF: **PE** CEP: **55920000**  
Data de início: **12/07/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: **10.150.050/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 16 - Execução MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;**

**Observações**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE.**

Número da ART: **PE20231037679** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/10/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: **10.150.050/0001-09**  
Endereço do contratante: **RUA JOSUE DE CASTRO** Nº: **84**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ITAMBÉ** UF: **PE** CEP: **55920000**  
Contrato: **025/2019** Celebrado em: **02/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 3.891.796,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Desembargador João Paes** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO IBIRANGA**  
Cidade: **ITAMBÉ** UF: **PE** CEP: **55920000**  
Data de início: **12/07/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/11/2023, às 13:18.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

000032

Página 2/16

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. Aditivo: 1º ADITIVO DE VALOR. -

Número da ART: **PE20231037714** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: **10.150.050/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 02/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.001.807,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO IBIRANGA  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 6º Aditivo de PRAZO. -

Número da ART: **PE20231037686** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: **10.150.050/0001-09**  
Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 02/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 3.891.796,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

000033

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

34091/A

Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes  
Complemento:  
Cidade: ITAMBÉ  
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE

Nº: S/N  
Bairro: DISTRITO IBIRANGA  
UF: PE CEP: 55920000

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 2º Aditivo de PRAZO. -

Número da ART: **PE20231037692** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09  
Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 02/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 3.907.034,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO IBIRANGA  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 3º Aditivo de VALOR. -

Número da ART: **PE20231037699** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000034

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

3408/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE**

Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO

Complemento:

Cidade: ITAMBÉ

Contrato: 025/2019

Valor do contrato: R\$ 4.001.807,63

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes

Complemento:

Cidade: ITAMBÉ

Data de início: 12/07/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE

Celebrado em: 02/07/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Nº: 84

CEP: 55920000

Nº: S/N

Bairro: DISTRITO IBIRANGA

UF: PE

CEP: 55920000

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 16 - Execução MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 4º Aditivo de VALOR. -

Número da ART: **PE20231037710**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE**

Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO

Complemento:

Cidade: ITAMBÉ

Contrato: 025/2019

Valor do contrato: R\$ 4.001.807,63

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes

Complemento:

Cidade: ITAMBÉ

Data de início: 12/07/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE ITAMBE

Celebrado em: 02/07/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Nº: 84

CEP: 55920000

Nº: S/N

Bairro: DISTRITO IBIRANGA

UF: PE

CEP: 55920000

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 16 - Execução MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 5º Aditivo de PRAZO. -

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/11/2023, às 13:18.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000035

Página 5/16

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

3407/A

Número da ART: **PE20231038706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09  
Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 02/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.014.273,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO IBIRANGA  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 16 - Execução MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 7º Aditivo de Valor. -

Número da ART: **PE20231038714** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09  
Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 02/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.014.273,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DISTRITO IBIRANGA  
Cidade: ITAMBÉ UF: PE CEP: 55920000  
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAMBE** CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 16 - Execução MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 06/11/2023, às 13:18.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000036

Página 6/16

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento

SEINERA  
FOLHA

3406/A

INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 8º Aditivo de realinhamento, Para custeio do contrato, além das dotações já consignadas no contrato, fica incluída a seguinte dotação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-

Número da ART: **PE20231038717**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITAMBE**

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Endereço do contratante: RUA JOSUE DE CASTRO

Nº: 84

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAMBÉ

UF: PE

CEP: 55920000

Contrato: 025/2019

Celebrado em: 02/07/2019

Valor do contrato: R\$ 4.014.273,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Desembargador João Paes

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DISTRITO IBIRANGA

Cidade: ITAMBÉ

UF: PE

CEP: 55920000

Data de início: 12/07/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICIPIO DE ITAMBE**

CPF/CNPJ: 10.150.050/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 54795.35 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 3082.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1321.71 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 358.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 995.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 296.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 2803.59 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1049.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2928.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 220.00 volt;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE IBIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. 9º Aditivo DE PRAZO, -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens de SPDA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitadas à baixa tensão.

*(Handwritten signatures and marks)*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 06/11/2023, às 13:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

000037

Página 7/16

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220587183/2023

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220587183/2023

06/11/2023, 12:10

3bZac

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 12/07/2019 a 19/10/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3bZac

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 06/11/2023, às 13:18.





### Atestado Parcial de Capacidade Técnica

000038



Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Wallace Maciel Martins, inscrito sob nº CPF 034.061.077-88, Responsável Técnico pela empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21, Registro no CREA/PE 057394, estabelecida na Rua Jorge de Lima, Nº 36 no bairro da Imbiribeira, Recife/PE – CEP: 51160-070 está executando para o Municipal de Itambé/PE, os serviços de engenharia visando a Construção de 01 (um) Espaço Educativo Urbano, com 12 salas de aula, localizado na rua Desembargador João Paes, s/n no Distrito de Ibiranga – Itambé/PE, com material e mão de obra por conta da contratada, com recursos do FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Início dos serviços em 12/07/2019, com execução parcial em 19/10/2023 e previsão de término de todos os serviços para 02/07/2024, conforme serviços citados nesse atestado e planilhas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023

#### Responsabilidade Técnica:

Responsável Técnico	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
Wallace Maciel Martins	Engenheiro Civil	RJ 1998104405	200198981-4



#### 1.0 Características do Contrato

- **Contrato nº:** 025/2019
- **Objeto do contrato:** Contratação de empresa de engenharia, para realização de serviços de construção de 01 (um) Espaço Educativo Urbano, com 12 salas de aula, no Distrito de Ibiranga, município de Itambé-PE, com material e mão-de-obra por conta da Contratada, com recursos do FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.
- **Valor Total do Contrato inicial:** R\$ 3.781.033,74

1

Certidão nº 2220587183/2023  
06/11/2023, 13:18  
Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas





000039



- **Local dos serviços:** Rua Desembargador João Paes, s/n, Distrito de Ibiranga – Itambé/PE.



### 1.1 Características Físicas do Contrato:

O contrato contempla os seguintes serviços:

- Construção de escola de um pavimento com 12 salas de aula e construção de uma quadra com cobertura. Espaço Educativo Urbano – Área Construída: 2.928,38m<sup>2</sup>. Na área das salas de aula temos o sistema de cobertura com utilização de estrutura metálica com 3.082,97 m<sup>2</sup> (54.795,35 kg). Execução de telha cerâmica com 2.803,59 m<sup>2</sup>, utilização de telha metálica trapezoidal com 358,88 m<sup>2</sup>. Execução de estaca a trado. Execução de concreto armado para fundações, vigas baldrame. Execução de superestrutura em concreto armado. Execução de Laje pré-moldada para forro. Instalações Hidro sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Na construção da quadra com coberta o sistema de cobertura com utilização de estrutura metálica com 1.321,71 m<sup>2</sup> (22.594,80 kg). Execução de telha metálica trapezoidal com 995,55 m<sup>2</sup>, utilização de telha metálica trapezoidal perfurada com 296,02 m<sup>2</sup>. Execução de pintura epóxi. Instalação Elétrica e Telefônicas, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

#### 1.1.1. Planilha de Quantitativos

##### 1.1.1.1. Planilha Inicial

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M2	6,40
1.2	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	M2	2.928,38

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 2220587183/2023  
06/11/2023, 13:18  
Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas





000040



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.7	SONDAGEM DO TERRENO	M	70,00
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6MM (80X2,00M. FRENTE DO TERRENO)	M2	160,00
1.9	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	8.000,00
<b>2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
2.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	412,26
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50 M	M3	276,81
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	440,63
2.4	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	637,62
<b>3.</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>		
3.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO)	M	686,00
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=5,0 CM) - PREPARO MECÂNICO	M2	137,00
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	429,20
3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	44,55
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	85,82
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	576,45
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	902,36
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 16MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	15,55
3.1.9	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	789,62
3.1.10	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	59,57
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	911,62
3.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	0,18
3.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.565,82
3.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	96,18
3.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	166,73
3.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	824,45
3.2.7	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	51,49
<b>3.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA</b>		
3.3.1	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	5,60
3.3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	325,00
3.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	82,00

3

Certidão nº 2220587183/2023

06/11/2023, 13:18

Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas





000041



3.3.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA. INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	3,92
3.3.5	ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=20 MPA (SEM ARMAÇÃO)	M	63,00
<b>4.</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	999,60
4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	0,18
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.595,82
4.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	695,91
4.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	103,36
4.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 16MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	89,09
4.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	848,55
4.1.8	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=30MPA. INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	55,99
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	768,78
4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.522,64
4.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	2.515,91
4.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 16MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	34,91
4.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.023,73
4.2.6	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=30MPA. INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	42,43
4.2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO	M2	1.210,17
<b>5.</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1.1	COBOGÔ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO-CB1) - (10X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA)	M2	24,72
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2.088,81
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	13,62
5.2.3	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M	676,70
5.2.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA	M	614,20
<b>6.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M. ESPESSURA 3,5CM. PM1, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	9,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 2220587183/2023

06/11/2023, 13:18

Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas





000042



6.1.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M. ESPESSURA 3,5CM, PM2, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	3,00
6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80X2,10M. ESPESSURA 3,5CM, PM3, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	4,00
<b>6.6</b>	<b>GRADIL METÁLICO</b>		
6.6.1	GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	M2	129,10
<b>7.</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	M2	3.082,97
7.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	358,88
7.3	COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL	M2	1,34
7.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, DUAS ÁGUAS E INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	2.803,59
7.5	RUFO PARA TELHA CERÂMICA	M	82,60
7.6	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M	209,72
<b>8.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES	M2	911,62
<b>9.</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	1.531,13
9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	1.531,13
9.3	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	5.065,62
9.4	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	M2	4.060,78
9.5	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 0,5 CM	M2	1.531,13
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	990,77
<b>10.</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL ESPESSURA 5CM, PREPATO COM BETONEIRA	M2	2.208,21
10.1.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM	M2	2.208,21
10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	178,45
10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	993,79
10.1.7	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANULÍTICA, INCLUSIVE RESINA, POLIMENTO E ENCERAMENTO	M2	1.535,97
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
10.2.4	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PREMOLDADO	M	135,27
10.2.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESP. 6CM, ASENTADOS SOBRE COLÇÃO DE AREIA	M2	687,59
<b>11.</b>	<b>PINTURA</b>		
11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	531,13
11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	4.060,78

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 2220587183/2023  
06/11/2023, 13:18  
Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas





000043

SEINFRA  
FOLHA3399 *A*

<b>12.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
12.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	150,00
12.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	135,30
12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,00
12.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	98,90
12.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,35
12.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	61,30
12.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM	UN	4,00
12.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM	UN	4,00
12.22	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40MM	UN	1,00
12.28	CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA DE CONCRETO 15.000L. CONFORME PROJETO	und	1,00
<b>13.</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>		
13.1	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	137,40
13.2	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,65
13.3	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	118,00
13.4	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,60
13.9	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40 MM	UN	3,00
13.12	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40 MM	UN	10,00
13.13	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50 MM	UN	2,00
13.24	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UN	2,00
<b>17.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>		
<b>17.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
17.2.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø25MM (DN 1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	420,00
17.2.2	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø32MM (DN 1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.754,92
17.2.3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, Ø40MM (DN 1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	428,00
17.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø25MM (DN 1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	348,25
17.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00
17.2.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø75MM (DN 3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,50
17.2.11	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	302,00
17.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
17.2.14	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4" DUPLA	UN	183,00
17.2.15	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	22,00
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
17.4.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=13M (NBR8451) CARGA NOMINAL DE 1000 DAN.	UN	2,00
17.4.21	LÂMPADA PARA POSTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPER LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
<b>18.</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2	m	40,00

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 2220587183/2023  
06/11/2023, 13:18

Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas

*[Handwritten signature]*







000044



19.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
19.8	BRISE FIXO COM LIGAÇÕES DE ALUMÍNIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMÍNIO DE 2,65MM DE LARGURA. COR TERRA COTA	M2	57,00
21.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA</b>		
21.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	M2	986,17
21.2	SONDAGEM DO TERRENO	M	35,00
22.	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA</b>		
22.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	167,40
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50 M	M3	33,66
22.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	60,69
22.4	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	28,54
23.	<b>FUNDAÇÕES - QUADRA</b>		
23.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>		
23.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO)	M	154,00
23.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=5,0 CM) - PREPARO MECÂNICO	M2	30,98
23.1.3	FÔRMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	37,37
23.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	19,80
23.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	146,90
23.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	73,91
23.1.7	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	0,85
23.1.8	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	3,97
23.2	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
23.2.1	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	137,40
23.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	211,73
23.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	6,45
23.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	90,18
23.2.5	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	8,96
24.	<b>SUPERESTRUTURA - QUADRA</b>		
24.1	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
24.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	91,17
24.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	405,64
24.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	118,55
24.1.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	7,39
24.2	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>		

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220587183/2023, emitida em 06/11/2023



Certidão nº 2220587183/2023  
06/11/2023, 13:18  
Chave de Impressão: 3bZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 9 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000045

Página 1/31

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220590140/2024

Atividade concluída

FOLHA

3392

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **WALLACE MACIEL MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLACE MACIEL MARTINS**  
Registro: **PE01989814 PE** RNP: **2001989814**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230931530** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2023 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Contrato: 23/2022 Celebrado em: 18/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.285.628,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ACAUÃ  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Data de início: 17/03/2022 Conclusão efetiva: 12/12/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 543.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. -

Número da ART: **PE20230932765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2023 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Contrato: 23/2022 Celebrado em: 18/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.285.628,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ACAUÃ  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Data de início: 17/03/2022 Conclusão efetiva: 12/09/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 543.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000046

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220590140/2024

Atividade concluída

SETINFRA  
FOLHA

3396/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

obra 1311.97 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. 1º Termo Aditivo de Prazo. -

Número da ART: PE20231067318 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2024 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Contrato: 23/2022 Celebrado em: 18/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.498.059,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ACAUÃ CEP: 55190001  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE  
Data de início: 17/03/2022 Conclusão efetiva: 11/12/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 36.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 543.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.01 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 11.61 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1402.03 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 15.06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 84.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 20.36 metro cúbico;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. 2º Termo Aditivo de Prazo. -

Número da ART: PE20231067502 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2024 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Contrato: 23/2022 Celebrado em: 18/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.854.376,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ACAUÃ CEP: 55190001  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE  
Data de início: 17/03/2022 Conclusão efetiva: 11/12/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

000047  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220590140/2024  
Atividade concluída  
SETINFRA  
FOLHA

3395A

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 36.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 729.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 322.70 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.01 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 13.82 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1485.14 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 1451.76 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 15.06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 84.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 20.36 metro cúbico;**

**Observações**

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. 2º(A) Termo Aditivo de Valor, com acréscimo de Serviços-

Número da ART: **PE20231067339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2024 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55190001  
Contrato: 23/2022 Celebrado em: 18/02/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.498.059,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ACAUÃ UF: PE CEP: 55190001  
Data de início: 17/03/2022 Conclusão efetiva: 12/09/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 36.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 543.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.01 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 11.61 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1402.03 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 15.06 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 84.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 20.36 metro cúbico;**

**Observações**

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. 1º(A) Termo Aditivo de Valor, com acréscimo de Serviços. -

Número da ART: **PE20231067519** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/12/2023 Baixada em: 03/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000048

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220590140/2024

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

3394 A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA

Complemento:

Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Contrato: 23/2022

Valor do contrato: R\$ 2.854.376,64

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA

Complemento:

Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Data de início: 17/03/2022

Conclusão efetiva: 10/03/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Nº: 244/248

CEP: 55190001

Celebrado em: 18/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ACAUÃ

UF: PE

CEP: 55190001

CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.68 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 36.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 729.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 322.70 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1311.97 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.01 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 13.82 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1485.14 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 1451.76 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 15.06 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 84.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 20.36 metro cúbico;

#### Observações

Construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - (Convênio/FNDE - Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n - Bairro Acauã - Santa Cruz do Capibaribe/PE. - 3º Termo Aditivo de Prazo

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220590140/2024

08/01/2024, 12:04

9AAwC

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9AAwC

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 09/01/2024, às 11:43.





000049



**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins que o profissional Engenheiro Civil Wallace Maciel Martins, inscrito sob nº CPF 034.061.077-88, Responsável Técnico pela empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21, Registro no CREA/PE 057394, estabelecida na Rua Jorge de Lima, Nº 36 no bairro da Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51160-070 executou para o Municipal de Santa Cruz do Capibaribe/PE, com estabelecimento na Avenida Padre Zuzinha, nº 244/248, Centro, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP: 55192-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.569/0001-63, os serviços de engenharia visando a construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 - localizada na Rua Projetada s/n – Bairro Acauã, Santa Cruz do Capibaribe/PE – CEP 55190-001, início dos serviços em 17/03/2022 e término em 27/12/2023, conforme serviços citados nesse atestado e planilhas.

**Responsabilidade Técnica:**

Responsável Técnico	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
Wallace Maciel Martins	Engenheiro Civil	RJ 1998104405	200198981-4

**1.0 Características do Contrato**

- **Contrato nº:** 023/2022
- **Objeto do contrato:** Contratação de empresa de engenharia visando à construção de uma Creche Projeto Proinfância - Tipo 1 – (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 5789/2013) - localizada na Rua Projetada s/n – Bairro Acauã, conforme especificações contidas no Projeto Básico.
- **Valor Total do Contrato inicial:** R\$ 2.285.628,54
- **Área total:** 1.311,97 m²
- **Descrição do Serviço:**

1

Gleyson Deodato Batista  
 Eng. Civil - CREA/PE 057394  
 09/01/2024, 11:43  
 Chave de Impressão: 9AAwC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
 09/01/2024, 11:43  
 Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

*(Handwritten signatures and marks)*





000050

SEINFRA  
FOLHA

33829A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

- Demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical;
- O sistema estrutural adotado foi do tipo convencional, composto de elementos em concreto armado, (vigas, pilares e sapatas) de 25MPA, contemplando fundação profunda do tipo estaca e sapata calculada para uma taxa de resistência do solo de 2kg/cm<sup>2</sup>, considerando o solo homogêneo;
- O Muro frontal foi executado com pilares em concreto armado, distanciados conforme projeto e preenchidos com alvenaria de tijolos cerâmicos;
- Sistema de vedação vertical em Paredes de Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, Tijolos cerâmicos 14x19x39cm e peças pré-fabricadas de medida 40x40x60cm;
- Elementos Metálicos: Portões, Gradis Metálicos e Fechamento Metálico Fixo Frontal;
- Cobertura em estrutura metálica treliçadas (12.901,47kg) em aço galvanizado, tipo *light steel frame* apoiada sobre estrutura de concreto armado ou engastada em alvenaria de platibanda;
- Telhas Trapezoidal termo acústicas tipo "sanduíche" - PIR 38 a 42kg/m<sup>3</sup>;
- Rufos e calhas em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume;
- Impermeabilização do tipo emulsão asfáltica;
- Revestimento cerâmico e pintura acrílica acetinada em ambientes internos, e Pintura acrílica em áreas externas;
- Forro de gesso acartonado e Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta vinílica a base de látex;
- Comtempla piso monolítico em cimentado liso, piso vinílico em manta, piso cerâmico e blocos intertravados de concreto;
- Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito;
- Castelo d'água com capacidade para 30 mil litros de água;
- Instalações de água fria demanda calculada para a capacidade de 238 pessoas;
- Sistema de combate a incêndio por extintores;
- Instalações elétricas de baixa tensão,
- Climatização e Sistema de exaustão; e
- Instalações de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

### 1.1.1. Planilha de Quantitativos

#### 1.1.1.1. Planilha Inicial

2

Gleyson Leodato Batista  
Sec. de Planejamento Urbano  
Proj. nº 024/2024  
E-mail: gleyson@creape.org.br

Certidão nº 2220590140/2024

09/01/2024, 11:43

Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024





SANTA CRUZ  
DO CAPANGUE

000051



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal	M2	10,00
1.2	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1,00
1.3	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00
1.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	M2	2,52
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>2.1</b>	<b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>		
2.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	M3	10,76
2.1.2	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	14,54
2.1.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	9,01
<b>2.2</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>		
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	M3	9,60
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	M2	12,96
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	1,82
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>		
3.1.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	63,00
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	12,96
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	8,64
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	238,29
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	199,34
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,49
3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	23,54
3.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	10,87
<b>3.2</b>	<b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>		
3.2.1	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	M	21,00
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	1,50
3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	6,00
3.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	12,23

3

Gleyston Deodato Batista  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Portaria GP nº 024/2021  
Eng. Civil - CREA-050061/D-PE

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas





000052

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

3.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	0,75
<b>3.3</b>	<b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME</b>		
3.3.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	11,45
3.3.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	36,64
3.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	78,87
3.3.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	8,43
3.3.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	3,44
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
4.1.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	117,93
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	14,54
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	36,20
4.2.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	7,85
4.2.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	0,62
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>		
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M2	21,17
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,52
4.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,50
4.3.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	29,17
4.3.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	25,77
4.3.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,39
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m2	6,10
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		

4

Gleyson Decadato Batista  
Serviço Técnico de Desenvolvimento Urbano  
Pernambuco - PE nº 024/2021  
E-mail: creape@creape.org.br





000053



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	M2	196,03
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para	M2	16,86
5.2.3	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), assentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	13,02
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	536,28
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	15,72
5.2.6	Fechamento de shafts em gesso acartonado	M2	7,20
<b>5.3</b>	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>		
5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	41,77
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00
6.1.6	Porta de compensando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias, Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	8,00
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
6.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	8,00
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	UN	8,40
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M2	19,20
<b>6.3</b>	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

5

Gleison Deodato Batista  
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano  
P. 024/2021  
Eng. Civil - CRE 05996/D-PE

*(Handwritten signatures)*





000054



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	M2	2,10
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	M2	1,68
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	M2	6,72
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	M2	143,10
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	M2	5,04
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	4,44
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,25
<b>6.4</b>	<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>		
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	M2	3,53
<b>6.5</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>		
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,75
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,60
6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	3,22
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	2,03
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	2,16
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

Gleyson Deodato Batista  
Secretaria de Planejamento Urbano  
R. Carlos Gomes, 1024/2021  
Eng. Civil - CREA 85006/PE





000055



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE



6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	18,90
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,40
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	33,60
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,80
6.5.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	5,44
6.5.17	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	M2	19,38
<b>6.6</b>	<b>VIDROS</b>		
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	M2	16,20
6.6.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,18
6.6.3	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	M2	7,20
6.6.4	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr	M2	3,57
6.6.5	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	M2	16,90
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>		
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M	43,62
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M2	20,52
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M2	164,44
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	M	6,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

Gleyson Deodato Batista  
Sec. de Planejamento Urbano  
Pernambuco, 01/24/2021  
Eng. Civil - CREA 050061 D/PE

*(Handwritten signatures and initials)*





000056

SEINFRA  
FOLHA

3380/A

SANTA CRUZ  
DO CAPANGUE

7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura steel frame metálica em tesouras	M2	725,88
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	M2	1.292,84
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,13
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	M	115,14
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	M	139,80
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	M	66,15
7.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	M	108,80
7.8	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	M	266,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame)	M2	331,93
8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	M2	211,50
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	M2	806,35
9.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	155,87
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	650,48
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	-
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	249,94
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	3,29
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	13,96
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	62,63
9.9	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	238,60
9.10	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	495,39
9.11	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	734,92
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

Gleyson Deodato Batista  
Sec. Planejamento Urbano  
Pernambuco, 024/2024  
(Eng. Civil - CREA 050961/D-PE)





000057

SANTA CRUZ  
PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



10.1.1	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	M2	954,70
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plástica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	M2	382,52
10.1.3	Pintura de base epóxi sobre piso	M2	23,72
10.1.4	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	228,05
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	347,46
10.1.6	Piso vinílico em manta e=3,2 mm	M2	394,65
10.1.7	Piso podó tátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	3,06
10.1.8	Piso podó tátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	0,99
10.1.9	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	M	132,10
10.1.10	Rodapé vinílico de 7cm de altura	M	238,60
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	99,15
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M	1,75
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m e=10cm	M2	56,44
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M3	22,06
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	M2	8,52
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	1,98
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	9,09
10.2.6	Colchão de areia e=36cm	M3	27,24
10.2.7	Gramma batatais em placas	M2	354,18
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	M2	3.308,63
11.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	M2	3.119,59
11.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	M2	500,86
11.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	M2	500,86
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	186,90
11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	M2	23,86
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	M2	515,99

9

Gleyson Deodato Batista  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Ordem de Serviço nº 024/2021  
CREA-PE

Certidão nº 2220590140/2024

09/01/2024, 11:43

Chave de impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas





000058



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

11.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	M2	189,04
11.9	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metálica	M2	247,08
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	49,00
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	276,30
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	17,00
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	115,00
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	26,00
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	64,00
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85 mm, fornecimento e instalação	M	66,00
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110 mm, fornecimento e instalação	M	-
12.1.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	3,00
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	92,00
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	72,00
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.19	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.20	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	23,00
12.1.21	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00

10

Gleison Deodato Batista  
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano  
02/01/2024  
E-mail: Gleison@creape.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.





000059



SANTA CRUZ DO CAPANGARI

12.1.22	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.24	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	35,00
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.26	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.27	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
12.1.29	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
12.1.30	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.31	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
12.1.32	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	5,00
12.1.33	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	-
12.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	139,00
12.1.36	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.1.37	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	30,00
12.1.38	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	15,00
12.1.39	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00
12.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00
12.1.41	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.42	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.43	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	20,00
12.1.44	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	86,00
12.1.45	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00
12.1.46	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.1.47	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	19,00
12.1.48	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
12.1.49	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00
12.1.50	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.1.51	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024

09/01/2024, 11:43

Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

Gleyson Deodato Batista  
 Serviço de Desenvolvimento Urbano  
 Matr. nº 024/2021  
 Ent. Civil - CREA/PE 05690140/2024

*(Handwritten signatures and marks)*





000060

SEINFRA  
FOLHA

3382A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

SANTA CRUZ  
DO CAPANGUE

12.1.52	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	10,00
12.1.53	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.54	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00
12.1.55	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.56	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	20,00
12.1.57	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.1.58	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	M	24,00
<b>12.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>		
12.2.1	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.2.2	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UN	-
12.2.3	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.2.4	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UN	-
12.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	6,00
12.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	3,00
12.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	4,00
<b>13</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>13.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	224,70
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	98,00
13.1.3	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	20,00
13.1.4	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	71,00
13.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	7,00
<b>13.2</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	23,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	UN	16,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	226,00
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	185,00
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	163,00
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	152,00

12

Gleyson Deodato Batista  
Ser. Engenharia de Desenvolvimento Urbano  
P. 024/2021  
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas





000061



SANTA CRUZ DO CAPANGARÍPE

14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	38,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	31,00
14.7	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
14.8	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	UN	22,00
14.9	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UN	28,00
14.10	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	UN	54,00
14.11	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	UN	24,00
14.12	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	UN	48,00
14.13	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	UN	38,00
14.14	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	UN	165,00
14.15	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	22,00
14.16	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	16,00
14.18	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
14.19	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
14.20	Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
14.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00
14.23	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	21,00
14.24	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
14.25	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	17,00
14.26	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
14.27	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	17,00
14.28	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
14.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.31	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	21,00
14.32	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	2,00
14.33	Caixa de gordura simples - CG 37cm	UN	7,00
14.34	Caixa de inspeção 60x60cm	UN	16,00
14.35	Caixa de passagem modulada DN 30cm	UN	1,00
14.36	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	UN	18,00
14.37	Ralo seco PVC 100mm	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

13

Gleyson Deodato Batista  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Pernambuco, 09/01/2024, 11:43  
Eng. Civil - CRP 4.080617/05

*(Handwritten signatures)*





000062

SEINFRA  
FOLHA

3380/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ  
DO CAPANGUEIRO

14.38	Ralo linear 50cm	UN	6,00
14.39	Terminal de Ventilação 50mm	M	16,00
14.40	Terminal de Ventilação 75mm	M	20,00
14.41	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.42	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
<b>15</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		
15.1	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	UN	6,00
15.2	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	UN	18,00
15.3	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	UN	4,00
15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	UN	20,00
15.5	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	UN	22,00
15.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	UN	7,00
15.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	10,00
15.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	UN	1,00
15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	4,00
15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	4,00
15.11	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UN	6,00
15.12	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	UN	7,00
15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	UN	13,00
15.14	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UN	18,00
15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	UN	4,00
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	UN	18,00
15.17	Torneira elétrica Loren Easy, LORENZETTI ou equivalente	UN	2,00

14

Gleyce Deodato Batista  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Certidão nº 2220590140/2024  
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE





000063



SANTA CRUZ  
DO CAPANGUE



15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	UN	4,00
15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	15,00
15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UN	21,00
15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	UN	28,00
15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	UN	4,00
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UN	23,00
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	UN	23,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	UN	211,00
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	9,00
15.27	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	6,00
15.28	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	14,00
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UN	1,00
15.30	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	M	19,40
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	M3	2,44
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M2	0,24
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	45,80
16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	45,80
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	M	4,00
16.6	Regulador 1º estágio com manômetro	UN	1,00
16.7	Regulador 2º estágio com registro	UN	2,00
16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	UND	1,00
16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	UN	1,00
16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	UN	1,00
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	8,00
17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	2,00
17.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	10,00
17.4	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	2,00
17.5	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

Gleyson Deodato Batista  
Sec. de Planejamento Urbano  
024/2021  
Eng. Civil - 2021/050061/D-PE

*(Handwritten signatures)*





000064

SEINFRA  
FOLHA

3378A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

17.6	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	M	65,00
17.7	Adaptador em aço galvanizado para caixa d água 2.1/2" x 65mm	UN	1,00
17.8	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	UN	3,00
17.9	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	UN	2,00
17.10	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	2,00
17.11	Esguicho 1/2" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	UN	2,00
17.12	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UN	4,00
17.13	Registro globo 2 1/2" 45°	UN	3,00
17.14	Tampão cego Ø 1 1/2" com corrente tipo Storz e engate rápido	UN	3,00
17.15	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	UN	1,00
17.16	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	UN	5,00
17.17	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	3,00
17.18	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	UN	4,00
17.19	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	56,00
17.20	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	UN	12,00
17.21	Bomba hidráulica 3 cv	UN	1,00
17.22	Central de alarme	UN	1,00
17.23	Alarme sonoro/visual com acionador manual	UN	2,00
17.24	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2	UN	43,00
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>		
<b>18.1</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	1,00
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	4,00
18.1.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	UN	1,00
<b>18.2</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UN	74,00

16

Gleison Decodato Batista  
Secretário de Planejamento Urbano  
Estatística nº 024/2021  
Eng. Civil nº 050910-PE

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas





000065

SEINFRA  
FOLHA

3377A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	UN	1,00
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	UN	3,00
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UN	23,00
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	6,00
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	UN	1,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	UN	2,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	UN	2,00
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	UN	7,00
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	2,00
18.2.12	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	2,00
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 40A	UN	1,00
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 63A	UN	4,00
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 100A	UN	1,00
18.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00
<b>18.3</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	452,00
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	288,60
18.3.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	418,50
18.3.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	M	2,10
18.3.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	M	25,40
18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	25,40
18.3.7	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	14,00
18.3.8	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm	UN	2,00
18.3.9	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	123,00
18.3.10	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	UN	-
<b>18.4</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm <sup>2</sup>	M	8.267,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

17

Gleison Deodato Batista  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Pernambuco, 09/01/2024  
Eng. Gleison Batista CREA 95096/10-PE





000066



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mM2	M	266,50
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mM2	M	1.087,40
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mM2	M	555,30
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mM2	M	299,90
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mM2	M	196,50
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mM2	M	607,20
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mM2	M	59,80
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mM2	M	184,30
<b>18.5</b>	<b>ELETROCALHAS</b>		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	M	86,10
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
18.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	143,00
18.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	34,00
18.6.3	Tomada dupla 10A, completa	UN	6,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	37,00
18.6.5	Interruptor 2 teclas simples e tomada	UN	4,00
18.6.6	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UN	15,00
18.6.7	Interruptor 1 tecla simples	UN	11,00
18.6.8	Interruptor 2 teclas simples	UN	4,00
18.6.9	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00
18.6.10	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	UN	12,00

18

Gleison Deodato Batista  
 Eng. Civil - CREA 0586901/D-PE  
 024/2021

*(Handwritten signatures and marks)*

Certidão nº 2220590140/2024  
 09/01/2024, 11:43  
 Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas





000067

SEINFRA  
FOLHA

3375A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ  
DO CAPANGUE

18.6.11	Luminárias de LED sobrepor 2x36W completa	UN	8,00
18.6.12	Luminárias de LED embutir 2x16W completa	UN	18,00
18.6.13	Luminárias de LED embutir 2x36W completa	UN	102,00
18.6.14	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UN	40,00
18.6.15	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UN	9,00
18.6.16	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	4,00
18.6.17	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1,00
18.6.18	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	16,00
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,30
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00
19.4	Tê 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
<b>20.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
20.1.1	Patch Pannel 19" - 24 portas, Categoria 6	UN	3,00
20.1.2	Switch de 48 portas	UN	1,00
20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	UN	1,00
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	UN	2,00
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00
20.1.7	Anel organizador de cabos	UN	2,00
20.1.8	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00
20.1.9	Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm	UN	1,00
20.1.10	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	UN	2,00
<b>20.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	1.258,90
20.2.2	Cabo coaxial	M	171,65
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	28,00
<b>20.3</b>	<b>TOMADAS</b>		
20.3.1	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	UN	28,00
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	UN	14,00
20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	UN	16,00
<b>20.4</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	UN	5,00

19

Gleison Rodolfo Balista  
Sec. de Planejamento Urbano  
Pernambuco, 024/2024  
11:43:00 AM - 09/01/2024





000068

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

3374/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024

09/01/2024, 11:43

Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

20.4.2	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12	UN	2,00
20.4.3	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	42,00
<b>20.5</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
20.5.1	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	214,15
20.5.2	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	48,30
20.5.3	Eletroduto PVC rígido rosável 1.1/4", inclusive conexões	M	4,20
20.5.4	Eletroduto PVC rígido rosável 2", inclusive conexões	M	22,50
20.5.5	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	63,30
<b>21</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>		
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	UN	1,00
21.2	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	M	3,20
21.3	Chapéu chinês em alumínio	UN	1,00
21.4	Exaustor axial interno vazão 40M3/min.	UN	1,00
21.5	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	UN	4,00
<b>22</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	UN	3,00
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	154,00
22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	16,00
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	UN	4,00
22.5	Clips galvanizado	UN	48,00
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6m	UN	1,00
22.7	Escavação de vala para aterramento	M3	43,95
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2.40m.	UN	16,00
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	65,00
22.10	Cabo de cobre nu 35mM2	M	16,00
22.11	Cabo de cobre nu 50mM2	M	308,00
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	UN	16,00
<b>23</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>23.1</b>	<b>GERAIS</b>		
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	UN	1,00
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	64,63
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	50,00

20

Gleyson Deodato Batista  
Sec. de Planejamento Urbano  
Proj. nº 024/2021  
Eng. Civil - CREA-PE





000069

SEINFRA  
FOLHA

3273/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARI

23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	M2	51,18
23.1.5	Bancos de concreto	M	8,64
23.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	144,95
23.1.7	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	UN	223,00
23.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	UN	2,00
<b>23.2</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA - 30.000L</b>		
23.2.1	Alça de içamento	UND	2,00
23.2.2	Suporte de luz piloto	UN	1,00
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	UN	1,00
23.2.4	Suporte para Pára-raio	UND	1,00
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	M	9,00
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	6,97
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	KG	1.702,30
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UND	1,00
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS3.	M2	145,76
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	M2	69,08
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	M2	69,08
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	M2	69,08
<b>24</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
24.1	Limpeza de obra	M2	1.514,30
24.2	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	UN	0,27

## 1.1.1.2. Planilha Aditivo 01 A

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>2.1</b>	<b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>		
2.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	M3	- 1,13
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.2</b>	<b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>		
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	3,25
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		

21

Gleyson Decidato Batista  
Sec. Executiva de Desenvolvimento Urbano  
Porto de Recife 024/2021  
Eng. Civil - CREA 559013-PE



000070

SEINFRA  
FOLHA

3372/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024

Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

4.3	<b>CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>		
4.3.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,74
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	M2	109,19
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	M	67,92
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>		
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	353,37
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	88,82
10	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>		
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	M2	243,07
23	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
23.1	<b>GERAIS</b>		
23.1.5	Bancos de concreto	M	7,66
24	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
24.1	Limpeza de obra	M2	885,70
25	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>		
25.1	Limpeza manual da obra	M2	2.400,00
25.2	Tapume em chapa de madeira compensada	M2	88,00
25.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
25.4	Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	M2	1.451,76
25.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	118,97
25.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.451,76
25.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - VERMELHO	M2	7,23
25.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	663,85
25.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	663,85

22

Gleyson Deodato Batista  
Sec. de Planejamento Urbano  
P. 01/24/2021  
C. 2220590140-PE



000071



	INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
25.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	245,82
25.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	11,61

1.1.1.3. Planilha Aditivo 02 A

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>2.1</b>	<b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>		
2.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	M3	21,17
2.1.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M3	19,82
<b>2.2</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>		
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	M3	0,03
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	0,55
5.2.6	Fechamento de shafts em gesso acartonado	M2	7,32
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	UN	7,60
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	M2	83,11
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	M	3,17
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	M2	186,04
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>		
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	68,40
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	5,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

23

Gleyson Deodato Batista  
Sup. Engenharia de Planejamento Urbano  
PORTARIA CREA-PE Nº 024/2021  
Eng. CIVIL - CREA 0160361/D-PE

*(Handwritten signatures and marks)*





000072

SEINFRA  
FOLHA

3370A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

9.11	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	24,35
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>		
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	M2	1191,04
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plástica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	M2	6,14
10.1.7	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	5,20
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m e=10cm	M2	116,08
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	M2	31,42
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	6,84
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	8,70
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85 mm, fornecimento e instalação	M	59,00
12.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	16,00
12.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.1.45	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
<b>12.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>		
12.2.2	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UN	1,00
12.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00
12.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	31,00
12.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	21,00
<b>13</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>13.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	17,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	1,00
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	2,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	6,00
14.9	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43  
Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

24

Gleyson Rodato Batista  
Sec. Engenharia de Desenvolvimento Urbano  
P. 024/2024  
08/01/2024






000073

SEINFRA  
FOLHA

3369 A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

14.14	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.16	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.24	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.36	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	UN	1,00
14.39	Terminal de Ventilação 50mm	M	1,00
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
17.21	Bomba hidráulica 3 cv	UN	1,00
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>		
<b>18.2</b>	<b>DISJUNTORES</b>		
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	2,00
<b>18.3</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	249,60
18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	15,20
18.3.9	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	156,00
18.3.10	Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	UN	168,00
<b>18.4</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mM2	M	1206,27
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
18.6.6	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UN	2,00
18.6.10	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	UN	1,00
<b>22</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
22.10	Cabo de cobre nu 35mM2	M	382,00
<b>25</b>	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>		
25.1	Limpeza manual da obra	M2	513,00
25.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - VERMELHO	M2	1,55
25.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	13,76
<b>26</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
26.1	Terminal de pressão para cabos até 35mm2	UND	12,00
26.2	Reaterro manual apiloado com soquete, AF_10/2017	M3	8,63
26.3	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	UND	10,00
26.4	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



Certidão nº 2220590140/2024  
09/01/2024, 11:43

Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas

25

Gleison Deodato Batista  
Secretário de Desenvolvimento Urbano  
Emissão: 09/01/2024, 11:43  
E-mail: gleison@creape.org.br









000075



26.27	EXAUSTOR ELETROMECHANICO INDUSTRIAL D = 400MM	UND	1,00
26.28	Duto de ligação em chapa galvanizada 300x3200	m	3,20
26.29	Aplicação de herbicida esterilizante de solo	M2	513,03
26.30	Impermeabilização flexível base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar p/lajes, calhas varandas terraços e coberturas de reservatório	M2	66,50
26.31	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15CM). AF_05/2017_P	M	318,00
26.32	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	79,10
26.33	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES ESTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	788,69
26.34	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia - MÃO DE OBRA		23,70

Atestamos, ainda, que os serviços estão de acordo com as especificações e as Normas Técnicas em vigor, e que a M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP demonstra Capacidade Técnica, Gerencial e Administrativa na execução dos serviços descritos.

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 29 de dezembro de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220590140/2024, emitida em 08/01/2024



PREFEITURA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Gleyson Deodato Batista

Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

CPF: 029.197.074-50

CREA 056961 D-PE - RNP 1813837031

27

Gleyson Deodato Batista  
 Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano  
 P.O. 024/2021  
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Certidão nº 2220590140/2024  
 09/01/2024, 11:43  
 Chave de Impressão: 9AAwC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2024 e contém 27 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000076

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567028/2023

Atividade em andamento

SEINFRA  
FOLHA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **WALLACE MACIEL MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLACE MACIEL MARTINS**  
Registro: **PE01989814 PE** RNP: **2001989814**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210717536** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 7.319.145,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE BARRA DE JANGADA - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES).

Número da ART: **PE20210718520** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 2.065.903,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RIO JABOATÃO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: MARCOS FREIRE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54365190  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000077

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567028/2023

Atividade em andamento  
SEM FRA  
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 352.15 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE. Complementar a ART do contrato global PE20210717536.-

Número da ART: **PE20210718539** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.380.240,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA FELIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BARRA DE JANGADA  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54470120  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 666.72 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 361.10 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA. Complementar a ART do Contrato global PE20210717536.

Número da ART: **PE20210718550** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.824.527,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: GUARARAPES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; **16 - Execução** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 9.71 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000078

Página 3/63

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567028/2023

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES. Complementar a ART do Contrato global nº PE20210717536. -

SEINFRA  
FOLHA

3364/A

Número da ART: **PE20210718564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 2.048.474,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SERRA CAIADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DOIS CARNEIROS  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 51335123  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 1316.18 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 138.51 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS. Complementar a ART do Contrato global nº PE20210717536. -

Número da ART: **PE20210718571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 7.883.387,42 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES). - 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR. -

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 09/02/2023, às 12:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

000079

Página 4/63

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567028/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento



Número da ART: **PE20210718805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 7.319.145,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE Bairro: DIVERSOS  
MARCOS FREIRE - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.26 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES). Termo de Prorrogação de PRAZO de Execução. -

Número da ART: **PE20220811389** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**


Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 12.122.467,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE Bairro: DIVERSOS  
MARCOS FREIRE - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES). 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR. :)







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000080  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220567028/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

Número da ART: **PE20220811501** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**



Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 9.848.296,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE  
MARCOS FREIRE - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA  
- LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES). 2º TERMO ADITIVO DE VALOR. :)

Número da ART: **PE20230905881** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2023  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
Complemento: Bairro: PIEDADE  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Contrato: 066/2020 - SME Celebrado em: 06/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 12.122.467,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS - LOTE 2 - CRECHE  
MARCOS FREIRE - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA  
- LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES Bairro: DIVERSOS  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54410100  
Data de início: 14/10/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29265 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução INSTALAÇÕES > #29272 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 49 - Execução de obra 4615.56 metro quadrado; 16 - Execução EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 861.47 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE 4 (QUATRO) CRECHES INACABADAS PACTUADAS COM O FNDE. LOTE 1 - CRECHE DOIS CARNEIROS (RUA SERRA CAIADA, S/N, DOIS CARNEIROS) - LOTE 2 - CRECHE MARCOS FREIRE (RUA RIO JABOATÃO, S/N, MARCOS FREIRE) - LOTE 3 - CRECHE BARRA DE JANGADA (RUA FELIZ, S/N, BARRA DE JANGADA) - LOTE 4 - CRECHE GUARARAPES (AV. BARRETO DE MENEZES, S/N, GUARARAPES). 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO. :)







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

000081  
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 2220567028/2023  
 Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 57 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



**Certidão de Acervo Técnico nº 2220567028/2023**  
 09/02/2023, 10:32  
 Z071Z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 14/10/2020 a 06/06/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z071Z

