

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>NÚMERO:</b>	00000015	<b>DATA :</b>	20/05/2024
<b>PROponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<b>BDI :</b>	14,01%
<b>Gestor / Ação:</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SICRO	2024/01
<b>Endereço da Obra:</b>	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2024/04 SEM DESONERAÇÃO
<b>Revisão:</b>	007	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>Data:</b>	05/2024		
<b>Tipo:</b>	NÃO DESONERADO		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%
B2	Feridos	4,32%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,90%	8,24%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,03%</b>	<b>17,92%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,91%	2,20%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,05%</b>	<b>8,37%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68%	6,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,10%</b>	<b>6,91%</b>

**A + B + C + D = 113,98% 70,00%**

Responsável pelo Orçamento  
Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil - CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163